PLANIMETRIA GENERALE PIANO BANCHINE

SCALA 1:1000



PLANIMETRIA GENERALE PIANO COPERTURA

SCALA 1:1000



LEGENDA

Limite di intervento Fase 1

Limite di intervento Fase 2

PLANIMETRIA GENERALE PIANO INGRESSI

SCALA 1:1000



FASE 1

- X1- Piano banchina - ristrutturazione Stazione Bovisa - 7´207´930,15 €
- X2- Piano banchina - ampliamento Stazione Bovisa - 7´285´771,56 €
- X3- Piano banchina - piastra verde - 9´877´700,00 €
- 1.1a- Piano ingressi - ristrutturazione Stazione Bovisa - 4´635´492,54 €
- 1.1b- Piano ingressi - ampliamento Stazione Bovisa- - 1´326´553,08 €
- 1.1c- Pano ingressi - Attività commerciali - 675´027,40 €
- 1.1d- Piano ingressi - locali Trenord - 546´857,50 €
- 1.1e- Piano ingressi - locali Polfer - 1´272´390,00 €
- 1.2a- Piano ingressi - piazza nord - 1´263´393,80€
- 1.2b- Piano ingressi - rampa tram - 83´490,00 €
- 1.3a- Piano ingressi - piazza sud - 899´662,45 €
- 1.3b- Piano ingressi - piazza sud - 488´797,25€
- 1.4- Piano ingressi - molecola - 2´292´753,00€
- 1.5- Piano ingressi - rampa PPNR - 1´350´406,20 €
- 2.1- Piano ingressi - piastra verde - 2´708´426,00 €
- 3.1- Piano ingressi - scavalco aereo Via Siccoli - 2´210´768,50 €
- 3.2- Piano ingressi - Via Siccoli - 1´119´591,34 €
- 4.1- Piano ingressi - Via Bovisasca - 106´998,21 €
- Y.1- Piano copertura - Stazione Bovisa - 11´044´220,00 €

Totale FASE 1: 56´396´228,98 €

FASE 2

- 4.1- Piano ingressi - Via Bovisasca - 571´560,64 €

Totale FASE 2: 571´560,64 €

RegioneLombardia

Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche

FERROVIENORD FNMGROUP

NORD_ING FNMGROUP

CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.R. 207/10	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
Q03	P	e	076	IT	--	R0	1:1000

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL
NODO DI BOVISA - COMUNE DI MILANO
Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Fabbricato di Stazione e Piastra verde
WBS
Planimetria delle WBS

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3				
	2				
	1				
	0	Dicembre 2024	PRIMA EMISSIONE		

NORD_ING — Signed by: LAURA CAROLINA SERRATI — Date: 23/12/2024 17:17:20 CET

FERROVIENORD — FERROVIENORD S.p.A. — Firmato per approvazione da: LUCIA PASQUALINA PASSARELLI — Data: 23/12/2024 17:22:50 CET

Progettista: NORD_ING FNMGROUP — Signed by: LAURA CAROLINA SERRATI — Date: 23/12/2024 17:17:21 CET

Collaborazione: NET Engineering S.r.l. — RPBW RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
M. ZULIATO	M.FRANCHIN	A. MELCHIOR	11/24

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE: 1191D06 — AGG.

FILE: Q03Pe076IT--R0_wbs.dwg

mod. 7.5.03 rev. 01