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1. PREMESSA

Oggetto della presente relazione € la descrizione delle opere civili relative alla realizzazione del
sovrappasso pedonale in corrispondenza del PL di via Mazzini, in comune di Locate Varesino.
L'intervento in oggetto costituisce la seconda fase del progetto delle opere sostitutive dei passaggi
a livello in comune di Locate Varesino, sulla linea FERROVIENORD Milano-Varese-Laveno.

La prima fase dell'intervento consiste nella realizzazione di una nuova direttrice veicolare in
sottopasso alla linea ferroviaria, fruibile anche dal traffico pesante, che interscambia da Nord - Ovest
con via Piave e da Sud - Est con un nuovo asse stradale che, correndo parallelo al Torrente Gradaluso,
conduce a Nord del paese interscambiando con via Marconi. L'opera, approvata da Regione
Lombardia con DGR n. 5094 del 26.07.2021, e attualmente in fase di realizzazione.

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL’AREA DI INTERVENTO

Il comune di Locate Varesino é situato nella parte meridionale della provincia di Como e occupa una
superficie di circa 6,04 km?. Confina a Nord con il comune di Tradate, a Ovest con i comuni di Tradate,
Fagnano, Cairate e Gorla Maggiore, a Est con il comune di Tradate e a Sud con il comune di
Carbonate.
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Figura 1 - Foto aerea intervento
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3. CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE

Dall’analisi della documentazione relativa ai sottoservizi esistenti, i corrugati delle reti di
Telecomunicazioni Open Fiber e TIM potrebbero essere intercettati dall’ingombro degli scavi.

Per la risoluzione dell’eventuale interferenza fare riferimento al doc. n. F30Pd002SR--RO_Libretto
sottoservizi.

E inoltre nota la presenza di un Fosso Re, lungo la via Piave, che passa in adiacenza alla sede
ferroviaria ed e presente anche in prossimita dell’'opera da realizzare. In fase di progetto definitivo
si & proceduto alla puntuale rilevazione del corso d’acqua intubato, evitando l'interferenza con le
fondazioni delle scale e dell’ascensore, come meglio precisato al paragrafo n.9.
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Figura 2 - Planimetria intervento con evidenza delle reti di sottoservizi presenti
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4. DISPONIBILITA DELLE AREE

Le aree necessarie alla realizzazione delle opere in progetto ricadono in parte sul sedime ferroviario,
di proprieta FERROVIENORD, ed in parte su aree di proprieta privata.

Per I'analisi di dettaglio si rimanda agli specifici elaborati del piano particellare.

Le aree di proprieta privata necessarie per la realizzazione degli interventi dovranno essere soggette
a procedura espropriativa.

In ogni caso, la disponibilita delle aree sara acquisita a valle del decreto di approvazione del progetto
da parte di Regione Lombardia, tramite Conferenza dei Servizi del progetto definitivo, che conferisce
in via ufficiale la pubblica utilita dell’opera.

5. INDAGINE GEOTECNICHE

L'ubicazione delle indagini effettuate € mostrata nella planimetria seguente:

3 : ~ . "‘ P

La campagna di indagine effettuata ha previsto la realizzazione di:

- N° 1 Sondaggio a carotaggio continuo;

- N° 1 Indagine sismica HVSR (microtremori);

- N° 1 Prova penetrometrica dinamica continua DPSH;

- Analisi geotecniche di laboratorio.prova di taglio diretta con scatola di Casagrande.

Per approfondimenti fare riferimento al doc. n. F30Db006IG--RO_Rel. geologica-geotecnica.
Dalla consultazione degli elaborati dello studio geologico del PGT comunale & emerso che il sito non

ricade in aree di vincolo e tutele sovraordinate, ad eccezione del tratto di viabilita di progetto
parallela al cavo Gradaluso in cui € perimetrata un’area di vincolo di polizia idraulica che definisce
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la “fascia di rispetto del reticolo idrico principale (D.G.R. I1X/2762 del 22-12-2011)". La classe di
fattibilita & la 2 (fattibilita con modeste limitazioni) e, in prossimita e corrispondenza del cavo
Gradaluso ¢ la 3 (fattibilita con consistenti limitazioni) e la 4 (fattibilita con gravi limitazioni).

L'area di progetto, secondo un’analisi di primo livello, ricade in uno scenario Z4a (amplificazioni
litologiche e geometriche — zona di fondovalle o di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o
fluvio-glaciali granulari e/o coesivi).

Dal punto di vista sismico il comune di Locate Varesino ricade in zona sismica 4.

| valori di velocita delle onde di taglio, fornite dalle prove MASW eseguite, hanno permesso di
calcolare un valore della velocita equivalente di propagazione delle onde di taglio pari a 369,14
m/sec, (pag.24 doc. F30Db006IG--R0) pertanto, il suolo di fondazione puo essere attribuito alla
Categoria di tipo “B”, al limite con categoria “C”.

Infine, si riporta che la verifica alla liquefazione dei suoli in caso di eventi sismici risulta soddisfatta
ritenendo improbabile il fenomeno della liquefazione, in virtu dei bassi valori di amax considerati in
relazione alla resistenza offerta dai suoli incoerenti alla penetrazione.

6. OBIETTIVI DEL PROGETTO

Come indicato in premessa, l'intervento in oggetto costituisce la seconda fase del progetto delle
opere sostitutive dei passaggi a livello in comune di Locate Varesino, sulla linea FERROVIENORD
Milano-Varese-Laveno.

Con la realizzazione di dette opere sostitutive (fase 1 e fase2) si potra ottenere la ricucitura del
tessuto urbano di Locate Varesino (CO), penalizzato nella fruizione del proprio territorio dalla
barriera costituita della linea ferroviaria Milano - Laveno.

L'esigenza locale di superare con continuita 'ostacolo costituito dalla linea ferroviaria, unita alla
necessita stessa, di FERROVIENORD, di qualificare la sicurezza dell’esercizio ferroviario e degli utenti,
attraverso la soppressione dei passaggi a livello esistenti in via Marconi e via Mazzini, costituiscono
i due aspetti puntuali del progetto.

7. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

L'opera in oggetto sara ubicata in corrispondenza del PL di via Mazzini, per il quale si prevede la
chiusura a seguito della realizzazione del sottopasso veicolare in prossimita della stazione ferroviaria
(fase 1 — altro progetto). L’accesso alla passerella avverra dalle vie Piave e Cavour, che corrono
parallele alla linea ferroviaria, in adiacenza ad essa.
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Figura 4 — PL di Via Mazzini (vista dir. Via
Piave)

Figura 5 - PL di Via Mazzini (vista dir. Via Cavour)

8. DESCRIZIONE DELL’OPERA

L'opera di ricucitura territoriale prevede la realizzazione di un nuovo manufatto di attraversamento
alla linea ferroviaria, servito da un sistema di scale ed ascensori per ciascun lato, tali da garantire il
superamento della barriera architettonica. L'opera in progetto risulta ubicata in corrispondenza del
passaggio a livello di via Mazzini. La presenza di vincoli artificiali, quali la linea ferroviaria, I'attuale
assetto stradale e la presenza degli edifici circostanti, vincolano significativamente la luce da
sormontare. Inoltre, gli aspetti di tipo urbanistico e di impatto, la sostenibilita dell’intervento in
termini di interferenza del cantiere con I'ambiente circostante, condiziona in maniera fondamentale
non solo I'entita stessa della struttura, ma anche la scelta della tipologia costruttiva relativamente
agli aspetti connessi alla realizzazione e al montaggio dell’opera.

L'opera in progetto e costituita da una struttura portante metallica in profili d’acciaio del tipo
reticolare con appoggi su pilastri in c.a. Il franco tra il sotto trave e la quota di piano ferro e di 6,90
m. La luce totale coperta risulta pari a circa 12,50 m. La struttura metallica di impalcato presenta
un’altezza pari a circa 2,95 m, mentre la larghezza fruibile all’utenza al netto dei corrimani laterali e
pari a 2,00 m. La protezione degli elementi in acciaio dalla corrosione consente di limitare gli
interventi di manutenzione ed un adeguato trattamento protettivo dell’acciaio porta ad un’opera di
altissima durabilita.
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L'accesso alla passerella e garantito da scale metalliche ed ascensori con cabina panoramica con
vano in acciaio e lastre di vetro stratificato, collocati all’interno di torri di altezza pari a circa 11,00
m circa e destinati anche al trasporto di biciclette.
L'opera attraversa ortogonalmente i due binari della linea Milano-Varese-Laveno in corrispondenza

del PL di via Mazzini.
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Figura 7 - Planimetria intervento
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Le due pensiline di partenza ed arrivo dei percorsi verticali avranno quote di calpestio disassate
altimetricamente tra loro di 17,5 cm compensato tramite I'aggiunta di una ulteriore alzata nella
scala posta nel versante Nord-Est (Via Cavour). Questo a causa del minor spazio a disposizione per
lo sviluppo della rampa disabili necessaria per vincere la differenza tra la quota del piano stradale e

la quota di calpestio alla partenza dell’ascensore.

L'abbassamento consente di dimezzare lo sviluppo della rampa 8%, permettendo cosi il
posizionamento del piano di attesa in prossimita della porta d’ingresso dell’ascensore.
Per un maggior approfondimento si rimanda agli elaborati grafici di progetto allegati.
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Figura 9 — Simulazione tridimensionale
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9. SCELTE PROGETTUALI STRUTTURALI

La passerella appoggia su due piloni in calcestruzzo armato, di sezione rettangolare con spigoli
arrotondati, di dimensioni 400x100cm ed altezza, misurata da estradosso di fondazione a imposta
piastra di base piedritti passerella metallica, di 530cm.

Le due spalle in calcestruzzo armato appoggiano su altrettante fondazioni costituite da un blocco
rigido di calcestruzzo armato di sp. 205cm, impostato a -220cm da pavimento finito, al cui interno e
ricavata la fossa del vano ascensore di dimensioni 200x220cm e profonda 135cm. La platea della
fossa ha spessore 70cm.

La fondazione prosegue poi con porzioni di spessore ridotto 40cm e 20cm a coprire |'area oggetto
di pavimentazione.

Le due fondazioni hanno sagoma diversa per via delle diverse condizioni al contorno presenti. Sul
lato nord, infatti, & presente una condotta interrata che delimita il perimetro nord dell’area di
intervento e della fondazione che avra quindi sagoma trapezoidale. La condotta verra inscatolata
con 2 muri laterali di sp.30cm e coperta da soletta con lastra predalles a perdere di sp.5+20cm.
L'ingombro totale delle strutture di fondazione del lato nord e di 6.86 x 14.35 m, mentre per quelle
del lato sud, dove non sono presenti interferenze particolari, € di 7.49 x 14.57 m.

Si € reso necessario effettuare delle fondazioni su pali a seguito di quanto richiesto dal D.M.
Infrastrutture 17/01/2018 al punto 3.6.3.4 URTI DA TRAFFICO FERROVIARIO con applicazione di una
forza pari a 4000 kN parallela alla direzione di marcia del convoglio ferroviario ed una forza di 1500
kN in direzione perpendicolare alla direzione di marcia del convoglio. L’applicazione di tali carichi al
pilastro ha creato delle sollecitazioni al pilastro stesso e di conseguenza alle fondazioni tali da
scegliere obbligatoriamente una fondazione profonda non potendo soddisfare i limiti di portanza
del terreno con fondazioni superficiali.

10. MATERIALI E FINITURE

La passerella pedonale, le scale e lo sbarco degli ascensori sono protetti da una copertura in pannelli
metallici precoibentati autoportanti, pedonabili.

La manutenzione delle coperture delle scale sara effettuata con il supporto di una cesta aerea.

Di seguito I'’elenco delle principali finiture architettoniche adottate che saranno oggetto di maggiori
descrizioni e specifiche tecniche nel documento dedicato (Disciplinare tecnico prestazionale opere
civili):

. Piano di calpestio delle banchine = autobloccanti in CLS

J Rampe 8% —> CLS elicotterato

J Tamponamento esterno delle torri ascensori = lastre di vetro stratificato

J Copertura delle torri ascensori = lamierino verniciato

J Pedata delle scale = lamiera stirata in acciaio zincato con certificato antiscivolo
J Ringhiere - tubolare in acciaio e pannelli in lamiera stirata

J Pavimentazione della passerella sospesa = CLS elicotterato

J Pavimentazione passerelle laterali = pannelli grigliati tipo Keller

J Pareti della passerella sospesa = pannelli in lamiera stirata

J Copertura della passerella aerea = pannelli grecati coibentati calandrati

J [lluminazione passerella = strip LED a soffitto e segna passi LED annegati al pavimento
J [lluminazione scale - applique LED ancorati ai pannelli grigliati della ringhiera
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Le scale di accesso e la passerella pedonale sono illuminate da corpi illuminanti fissati alla struttura
dell’opera, con apparecchi dotati di sorgente luminosa a LED e distribuzione delle linee elettriche
con tubazioni in acciaio zincato a vista.

Per alimentare tale impianto e prevista una nuova fornitura elettrica. Il contatore di energia elettrica
ed il relativo quadro di distribuzione, sono ubicati all'interno di un nuovo manufatto in cemento,
posizionato nell’area antistante I'accesso alla passerella dal lato Sud del vecchio PL (vedi elaborato
grafico planimetria di intervento).

Il nuovo impianto di messa a terra ed equipotenzialita & costituito da:

1. Sistema spandente con corda in rame nuda infissa nel terreno, integrata con dispersori
verticali;

2. Il sistema di distribuzione del tipo TT;

3. Collettore di terra principale, posto all'interno del manufatto contatori, interconnesso al
sistema spandente con conduttore di protezione unipolare flessibile isolato di colore Giallo/Verde;
4, Conduttori di protezione associati a tutte le linee elettriche, ed i conduttori equipotenziali

per I'impianto ascensori e la struttura metallica della pensilina pedonale.

11. INTERFERENZE CON L’ESERCIZIO FERROVIARIO

Per la realizzazione dell’opera in oggetto non si rendera indispensabile la chiusura dell’esercizio

ferroviario in quanto le lavorazioni interferenti verranno effettuate in orario notturno con

interruzione della linea di trazione elettrica; in particolare le lavorazioni notturne saranno riferite a:
- micropali di sostegno dei binari;

- pali di fondazione;

- varo della passerella e montaggio con utilizzo di gru.

12. FASI REALIZZATIVE

Si prevede di realizzare le opere in progetto secondo il seguente ordine:
1. Realizzazione opere di sostegno in orario notturno;

Scavi;

Realizzazione pali di fondazione in orario notturno;

Realizzazione fondazioni;

Realizzazione strutture portanti verticali;

Realizzazione scale e rampe a servizio dell’'opera;

Posa passerella in orario notturno;

Opere impiantistiche e di completamento.

XNV A WN
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