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1. PREMESSA

Oggetto della presente relazione & la descrizione delle specifiche tecniche dei materiali relative alla realizzazione del

sovrappasso pedonale in corrispondenza del PL di via Mazzini, in comune di Locate Varesino.

L'intervento in oggetto costituisce la seconda fase del progetto delle opere sostitutive dei passaggi a livello in comune

di Locate Varesino, sulla linea FERROVIENORD Milano-Varese-Laveno.

La prima fase dell’intervento consiste nella realizzazione di una nuova direttrice veicolare in sottopasso alla linea
ferroviaria, fruibile anche dal traffico pesante, che interscambia da Nord - Ovest con via Piave e da Sud - Est con un
nuovo asse stradale che, correndo parallelo al Torrente Gradaluso, conduce a Nord del paese interscambiando con via
Marconi. L'opera, approvata da Regione Lombardia con DGR n. 5094 del 26.07.2021, & attualmente in fase di

realizzazione.

| materiali descritti nelle pagine seguenti dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell’allegato “affidamento di
servizi e affidamento di lavori per interventi edilizi approvato con DM 23 giugno 2022, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 in

vigore dal 4 dicembre 2022.

| materiali descritti nelle pagine seguenti dovranno essere coerenti con i Criteri Minimi Ambientali per le categorie di

cui al DM 11 ottobre 2017 (CAM Edilizia) e con gli eventuali Criteri premianti “offerti” in sede di gara.

1.1. NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO

Le normative vigenti hanno valore cogente e pertanto tutte le forniture, le prestazioni, i lavori e le
opere compiute devono uniformarvisi. L’Appaltatore deve rispettare tutte le disposizioni legislative nazionali
e locali, le direttive europee, le norme UNI, UNI EN ed ISO vigenti al momento dell'esecuzione delle opere,
anche se entrate in vigore dopo la consegna dei lavori, o comunque non espressamente citate nel presente
Capitolato.

1.1.1. Opere strutturali

Leggi, decreti e circolari
L.5.11.1971, n°1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica.

D.M. 17.01.2018 Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costru-
zioni” (NTC2018);

Circolare n.7,21.01.2019 Istruzioni per I'applicazione delle Nuove Norme
Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17 gen-
naio 2018;

Istruzioni C.N.R. 10011/97 Costruzioni in acciaio — istruzioni per il calcolo, I'ese-

cuzione il collaudo e la manutenzione
Istruzioni C.N.R. 10025/98 Istruzioni per il progetto, I'esecuzione e il controllo
delle strutture prefabbricate in calcestruzzo
Normativa europea
UNI EN 1990:2006 ECO Criteri generali di progettazione strutturale
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UNI EN 1991-1-1:2004
UNI EN 1992-1-1:2005
UNI EN 1993-1-1 e 1-2:2005

UNI EN 1994-1-1:2005

UNI EN 1997-1-1:2005
UNI EN 1998-1:2005

1.1.2. Calcestruzzo

Materiali
UNI EN 206-1:2021

UNI 11104:2016

UNI EN 197-1:2011

UNI EN 197-2:2001
UNI 11040:2003

UNI EN 206-9:2010

UNI EN 1008:2003

UNI EN 12620:2008

UNI EN 13055-1:2003
UNI EN 13139:2003
UNI EN 10080:2005

UNI 10020:01
UNI EN 934-1:2008

UNI EN 934-2:2009

EC1 Azioni sulle strutture

EC2 Progettazione delle strutture di calcestruzzo

EC 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte
1-1: Regole generali e regole per gli edifici - Parte 1-
2: Regole generali - Progettazione strutturale contro
I'incendio

EC4 Progettazione delle strutture composte acciaio-
calcestruzzo

EC7 Progettazione geotecnica

EC8 Progettazione sismica

Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione,
produzione e conformita

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produ-
zione e conformita - Istruzioni complementari per
I"applicazione della EN 206-1

Composizione, specificazioni e criteri di conformita
dei cementi

Cemento: valutazione della conformita

Calcestruzzo autocompattante - Specifiche, caratte-
ristiche e controlli.

Calcestruzzo Parte 9: Regole complementari per il
calcestruzzo autocompattante (SCC)

Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di
campionamento, di prova e di valutazione dell'ido-
neita dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei pro-
cessi dell'industria del calcestruzzo, come acqua
d'impasto del calcestruzzo

Aggregati per il calcestruzzo - caratteristiche chi-
mico/fisiche degli aggregati da utilizzarsi nel confe-
zionamento di conglomerati cementizi.

Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte

Aggregati per malta.

Acciaio d'armatura per calcestruzzo - Acciaio d'arma-
tura saldabile — Generalita

Definizione e classificazione dei tipi di acciaio
Additivi per il calcestruzzo, malta e malta per inie-
zione — Parte 1: Requisiti comuni

Additivi per il calcestruzzo, malta e malta per inie-
zione — Parte 2: Additivi per il calcestruzzo — Defini-
zioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichetta-
tura.
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Metodi di prova
UNI EN 12350-2:2009

UNI EN 12390 - 1-4:2002
UNI EN 12390 - 2-3-5:2009
UNI EN 12390 - 6:2010

UNI EN 12390 - 7-8:2009

UNI EN 14127:2011

Metodi di prova sul calcestruzzo autocompattante
EC 1-2011 UNI EN 12350-8:2010

EC 1-2011 UNI EN 12350-9:2010

EC 1-2011 UNI EN 12350-10:2010

EC 1-2011 UNI EN 12350-12:2010

Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di abbassa-
mento al cono

Prova sul calcestruzzo indurito — Parte 1: Forma, di-
mensioni ed altri requisiti per provini e per casse-
forme. Parte 2: Confezione e stagionatura dei provini
per prove di resistenza. Parte 3: Resistenza alla com-
pressione dei provini. Parte 4: Resistenza alla com-
pressione - Specifiche per macchine di prova. Parte
5: Resistenza a flessione dei provini. Parte 6: Resi-
stenza a trazione indiretta dei provini.

Prove sul calcestruzzo indurito — Parte 7: Massa vo-
lumica del calcestruzzo indurito. Parte 8: Profondita
di penetrazione dell'acqua sotto pressione.

Prove non distruttive - Misurazione dello spessore
mediante ultrasuoni

Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 8: Calcestruzzo
autocompattante -Prova di spandimento e del
tempo di spandimento

Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 9: Calcestruzzo
autocompattante - Prova del tempo di efflusso
Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 10: Calcestruzzo
autocompattante - Prova di scorrimento confinato
mediante scatola ad L

Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 12: Calcestruzzo
autocompattante - Prova di scorrimento confinato
mediante anello aJ

Metodi di prova sul calcestruzzo ad espansione controllata

UNI 8148:2008

Norme integrative per le strutture prefabbricate
Circolare Min. LL.PP. n. 6090

C.N.R. Norme tecniche n. 10025/84
14/12/83

Decreto Min. LL.PP. 03/12/87
(G.U. 07/05/88 n. 106 Suppl.)

Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi
- Determinazione dell'espansione contrastata del
calcestruzzo.

Norme per la progettazione, il calcolo, la esecuzione
ed il collaudo di costruzioni con strutture prefabbri-
cate in zone asismiche e sismiche

Istruzioni per il progetto, I’esecuzione e il controllo
delle strutture prefabbricate in conglomerato ce-
mentizio e per le strutture costruite con sistemi in-
dustrializzati

Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo delle costruzioni prefabbricate
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Circolare Min. LL.PP. n. 31104
(16/03/89) L. 02/02/1974 n. 61 art. 1

CNR 10025/84

1.1.3. Acciaio per uso strutturale

UNI EN 10025:2005

UNI EN 10210-1:2006

UNI 10219-1:2006

UNI EN 10163/1/2/3:2005.

UNI EN ISO 1460:1997

UNI EN ISO 1461:2009

Bulloni
UNI EN I1SO 898-1:2009

UNI EN 14399 -1:2005

UNI EN 14399 -2/6:2005
UNI EN 14399 -7/8:2008

UNI EN ISO 4759 -3:2002

UNI EN ISO 4759 -1:2001

UNI EN ISO 898-5:2000

UNI EN ISO 898-6:1996

Saldature

Istruzioni in merito alle norme tecniche per la pro-
gettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni
prefabbricate

“Istruzioni per il progetto, I'esecuzione ed il con-
trollo delle strutture prefabbricate in conglomerato
cementizio e per le strutture costruite con sistemi
industrializzati”

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strut-
turali

Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a
grano fine per impieghi strutturali

Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a
grano fine per strutture saldate

Condizioni di fornitura relative alla finitura superfi-
ciale di lamiere, larghi piatti e profilati di acciaio la-
minati a caldo

Rivestimenti metallici. Rivestimenti su materiali fer-
rosi per immersione a caldo. Determinazione gravi-
metrica della massa per unita di area.

Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su
prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio. Specifica-
zioni e metodi di prova

Caratteristiche meccaniche degli elementi di colle-
gamento di acciaio - Parte 1: Viti e viti prigioniere
con classi di resistenza specificate - Filettature a
passo grosso e a passo fine

Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio
controllato. Parte generale

Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio
controllato In particolare la parte 3, unitamente alla
parte 1, specifica i requisiti per l'assieme di viti e
dadi ad alta resistenza di sistema HR adatti al serrag-
gio controllato, con filettatura da M12 a M36 e
classe di resistenza 8.8/8 e 10.9/10.

Rondelle piane per viti e dadi - Categorie Ae C
Tolleranze per elementi di collegamento - Viti, viti
prigioniere e dadi - Categorie A,Be C
Caratteristiche meccaniche degli elementi di colle-
gamento di acciaio - Viti senza testa e particolari si-
milari filettati non soggetti a trazione
Caratteristiche meccaniche degli elementi di colle-
gamento. Dadi con carichi di prova determinati. Fi-
lettatura a passo fine.
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UNI EN 1011-1:2009

UNI EN 1011-2:2005

UNI EN 1011-3:2005

UNI EN ISO 9692-1:2005

UNI EN ISO 8501-3:2008

UNI EN ISO 15792-1:2009

UNI EN ISO 15792-2:2009

UNI EN ISO 17635:2010

UNI EN 12517-1:2007

UNI 7603:1976

UNI EN ISO 22825:2007

Trattamenti anticorrosivi e di pitturazione

UNI EN ISO 12944-1:2001

UNI EN ISO 12944-2:2001

UNI EN ISO 12944-3:2001

UNI EN ISO 12944-4:2001

Saldatura - Raccomandazioni per la saldatura di ma-
teriali metallici - Parte 1: Guida generale per la sal-
datura ad arco

Saldatura - Raccomandazioni per la saldatura dei
materiali metallici - Parte 2: Saldatura ad arco di ac-
ciai ferritici

Saldatura - Raccomandazioni per la saldatura dei
materiali metallici - Parte 3: Saldatura ad arco degli
acciai inossidabili

Saldatura e procedimenti connessi

Preparazione di substrati di acciaio prima dell'appli-
cazione di pitture e prodotti correlati - Valutazione
visiva del grado di pulitura della superficie - Parte 3:
Gradi di preparazione di saldature, bordi e altre aree
con imperfezioni superficiali

Materiali di apporto per saldatura - Metodi di prova
- Parte 1: Saggi di prova per la realizzazione di pro-
vette di tutto metallo di apporto di saldature di ac-
ciaio, nichel e leghe di nichel

Materiali di apporto per saldatura - Metodi di prova
- Parte 2: Preparazione del saggio di prova per la
realizzazione di provette di saldature di acciaio ese-
guite con tecnica a singola o a doppia passata
Controllo non distruttivo delle saldature - Regole ge-
nerali per i materiali metallici

Controllo non distruttivo delle saldature - Parte 1:
Valutazione mediante radiografia dei giunti saldati
di acciaio, nichel, titanio e loro leghe - Livelli di ac-
cettazione

Prove non distruttive dei materiali ferrosi. Controllo
con ultrasuoni delle saldature longitudinali od eli-
coidali dei tubi di acciaio saldati ad arco sommerso.
Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo
mediante ultrasuoni - Controllo di saldature di ac-
ciaio austenitico e di leghe a base nichel

Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di
strutture di acciaio mediante verniciatura - Introdu-
zione generale

Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di
strutture di acciaio mediante verniciatura - Classifi-
cazione degli ambienti

Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di
strutture di acciaio mediante verniciatura - Conside-
razioni sulla progettazione

Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di
strutture di acciaio mediante verniciatura - Tipi di
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UNI EN ISO 12944-5:2008

UNI EN ISO 12944-6:2001

UNI EN ISO 12944-7:2001

UNI EN ISO 12944-8:2002

UNI EN ISO 28199-1/3:2009

UNI EN ISO 7784-1:2006

1.1.4. Aqgregati

UNI EN 12620:2008
UNI EN 13043:2004
UNI EN 13055-1:2003
UNI EN 13055-2:2005
UNI EN 13139:2003
UNI EN 13242:2008
UNI EN 13383-1:2003

Metodi di prova aggregati
UNI EN 932-1:1998

UNI EN 932-2:2000

UNI EN 933-1:2009

UNI EN 1367-1:2007

UNI EN 1097-1:2004

UNI EN 1744-1:2010

1.1.5. Direttive comunitarie

superficie e loro preparazione

Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di
strutture di acciaio mediante verniciatura - Parte 5:
Sistemi di verniciatura protettiva

Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di
strutture di acciaio mediante verniciatura - Prove di
laboratorio per le prestazioni

Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di
strutture di acciaio mediante verniciatura - Esecu-
zione e sorveglianza dei lavori di verniciatura
Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di
strutture di acciaio mediante verniciatura - Stesura
di specifiche per lavori nuovi e di manutenzione
Pitture e vernici - Valutazione delle proprieta dei ri-
vestimenti in funzione del processo d'applicazione -
Pitture e vernici - Determinazione della resistenza
all'abrasione

Aggregati per il calcestruzzo

Aggregati per miscele bituminose

Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte

Aggregati leggeri per miscele bituminose

Aggregati per malta

Aggregati per materiali non legati e legati con le-
ganti idraulici per I'impiego in opere di ingegneria
civile

Aggregati per opere di protezione

Metodi di prova per determinare le proprieta gene-
rali degli aggregati. Metodi di campionamento
Idem. Metodi per la riduzione dei campioni in labo-
ratorio

Prove per determinare le caratteristiche geometri-
che degli aggregati - Determinazione della distribu-
zione granulometrica - Analisi granulometrica per
stacciatura.

Prove per determinare le proprieta termiche e la de-
gradabilita degli aggregati - Determinazione della re-
sistenza al gelo e disgelo

Prove per determinare le proprieta meccaniche e fi-
siche degli aggregati

Prove per determinare le proprieta chimiche degli
aggregati - Analisi chimica.
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Regolamento (UE) N. 305/2011, 9 marzo 2011 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consi-
glio pubblicato nella GUUE L 88/5 del 04.04.2011.,
fissa condizioni armonizzate per la commercializza-
zione dei prodotti da costruzione e abroga la diret-
tiva 89/106/CEE del Consiglio.

GUuUE n. C 309 del 18 dicembre 2009 Norme armonizzate europee in materia di materiali
da costruzione

Direttiva n. 89/391/CEE 12 giugno 1989 Concernente |'attuazione di misure volte a promuo-
vere il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro.

Direttiva n. 89/654/CEE 30 novembre 1989 Relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di sa-
lute per i luoghi di lavoro.

2. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

2.1. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilita energetica e ambientale" si
provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche
e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici - D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017).

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia
in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla piu efficace utilizzazione dei
CAM negli appalti pubblici.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che |'offerente o
il fornitore e tenuto a presentare per comprovare la conformita del prodotto o del servizio al
requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformita che la stazione appaltante puo
accettare al posto delle prove dirette.

2.2. Specifiche tecniche dei componenti edilizi

2.2.1. Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

Allo scopo di ridurre I'impatto ambientale sulle risorse naturali, e di aumentare 'uso di materiali
riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e
costruzione, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche
norme tecniche di prodotto, il progetto di un edificio (nel caso di ristrutturazioni si intende
I'applicazione ai nuovi materiali che vengono usati per I'intervento o che vanno a sostituire materiali
gia esistenti nella costruzione) deve prevedere i criteri del presente paragrafo.

Il progettista dovra compiere scelte tecniche di progetto, specificare le informazioni ambientali dei
prodotti scelti e fornire la documentazione tecnica che consenta di soddisfare tali criteri e inoltre
prescrivera che in fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza a tali
criteri comuni tramite la documentazione indicata nella verifica di ogni criterio. Tale
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documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori,
nelle modalita indicate in premessa.

Disassemblabilita

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli
impianti, dovra essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o
riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% dovra essere costituito da materiali non strutturali.
Verifica: il progettista dovra fornire I’elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono
essere riciclati o riutilizzati, con I'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali
utilizzati per I'edificio.

Materia recuperata o riciclata
Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per I'edificio, anche
considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso
valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere
costituita da materiali non strutturali.
Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate,
le percentuali contenute nel capitolo "Criteri specifici per i componenti edilizi". Il suddetto requisito
puo essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due
casistiche sotto riportate:

1) abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad esempio

acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);

2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilita legate alla suddetta fun-

zione.

Verifica: il progettista dovra fornire I'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie
recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per I'edificio.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

J una dichiarazione ambientale di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla

norma ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti;

J una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita
che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa, come

ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

] una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita
che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa che
consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale auto dichiarata, conforme alla

norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti
precedenti, € ammesso presentare un rapporto diispezione rilasciato da un organismo di ispezione,
in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel
prodotto. In questo caso & necessario procedere ad un’attivita ispettiva durante I'esecuzione delle
opere. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione
dei lavori.
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Sostanze pericolose
Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:
1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentra-

zione superiore allo 0.010% in peso.

2. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del

Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
3. sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:

- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2
(H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351,
H361f, H361d, H361fd, H362);

- perlatossicita acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1,2 o 3 (H300,

H301, H310, H311, H330, H331)
- come pericolose per I'ambiente acquatico di categoria 1,2, (H400, H410, H411)

- come aventi tossicita specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371,

H372, H373).

Verifica: per quanto riguarda la verifica del punto 1, I'appaltatore deve presentare dei rapporti di
prova rilasciati da organismi di valutazione della conformita. Per la verifica dei punti 2 e 3
I'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto
degli stessi. Tale dichiarazione dovra includere una relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza
messe a disposizione dai produttori.
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3. OPERE CIVILI

3.1. MATERIALI IN GENERE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di
sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, siano riconosciuti della migliore qualita e

rispondano ai requisiti appresso indicati.

3.2. ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO, SABBIE

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali

(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre 1939, n.
2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595
(“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31
agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci

idrauliche”).

| cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno

1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi”) e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e

nel D.M. 31 agosto 1972.

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 (“Regolamento del servizio
di controllo e certificazione di qualita dei cementi”) (dal 11.3.2000 sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n. 314), i
cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza
portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art.
20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione

potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

| cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da altri

agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti;

gualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.

Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui
sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione

spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti.

Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo
(o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla

compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%.

L’Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI

2332-1.
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La sabbia utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere grani passanti attraverso lo

staccio 0,5, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto nell’All. 1 del D.M. 3 giugno

1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’ assolutamente

vietato l'uso di sabbia marina.
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3.3. GHIAIA, PIETRE NATURALI, MARMI

Le ghiaie e i pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere le qualita stabilite dal D.M.
26.8.1980 (S.0. G.U. n. 176 del 28.06.1980) che approva le "norme per l'esecuzione delle opere in cemento armato

normale e precompresso e per strutture metalliche" e D.M. LL.PP. 27.7.85 (S.0.G.U. 17/5/1986 n. 113), allegato 1.

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi di essi dovranno essere tali da passare

attraverso un vaglio a fori circolari del diametro:

e dicm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe
e simili;
e dicm 4 se si tratta di solai in getto;

e dicm 1 a 3 sesitratta di cappe di solai in getto o di lavori in cemento armato in genere.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di un centimetro
di diametro, salvo quanto vanno impiegati in cappe di solai od in lavori in cemento armato od a parete sottili, nei quali

casi sono ammessi anche elementi piu piccoli.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati
da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di

incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura
di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla
compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose,

sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marmose.

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana compatta monde
da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee;
dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata alla entita della

sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesivita alle malte.

Avranno inoltre le caratteristiche idonee in relazione alla natura della roccia prescelta, tenuto conto dell'impiego che

dovra farsene nell'opera da costruire.

F30Dg001IT--RO_Disciplinare Opere Civili 15 di 87



== NORD-_ING
HE FNMGROUP Mod. 7.5 01 Rev.01

Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura uniforme,

scevre da fenditure, cavita e litoclasi, sonore alla percussione e di perfetta lavorabilita.

I marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi, peli
od altri difetti che ne infirmino la omogeneita e la solidita. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture,

scheggiature.

L'inerte leggero di argilla espansa dovra essere formato da granuli a strutture interna cellulare chiusa (a nido d'ape)
vetrificata, con una dura e resistente scorza esterna. Ogni granulo, di colore bruno, dovra avere forma rotondeggiante
ed essere scevro da materiali attivi, organici o combustibili, non dovra essere attaccabile da acidi ed alcali concentrati e

dovra conservare le sue qualita in un largo intervallo di temperatura.
Il materiale sfuso dovra avere conduttivita termica di circa 0,08 Kcal/h m °C.

La granulometria ed i relativi pesi apparenti dovranno essere compresi nelle seguenti classi:

granulometria  peso apparente
0-3 mm. 380-420 Kg./mc.
3-10 mm. 340-380 Kg./mc.

10-20 mm.  300-350 Kg./mc.

| granuli di argilla espansa dovranno galleggiare sull'acqua senza assorbirla.

3.4. MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E MALTE

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e
non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del

conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria

del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani

di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

e fluidificanti;
e aeranti;
e ritardanti;

e acceleranti;

¢ fluidificanti-aeranti;
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e fluidificanti-ritardanti;
e fluidificanti-acceleranti;

e antigelo- superfluidificanti.

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9

gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

3.5. ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere

costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M.
20 novembre 1987 (“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro

consolidamento”).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della

norma UNI 8942-2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato

D.M. 20 novembre 1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove

e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M. di cui sopra.

E' facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da

mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

3.6. MATERIALI FERROSI E MATERIALI VARI

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi

altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 26 Marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 4, ed alle norme UNI

vigenti, e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i requisiti indicati qui di seguito:

Il ferro dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra
essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di

continuita.

L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovra essere dolce e malleabile,
perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non

suscettibile di prendere la tempra.
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Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da

soffiature e da qualsiasi altro difetto.

L’acciaio sagomato ad alta resistenza dovra soddisfare le seguenti condizioni: il carico di sicurezza non deve superare il
35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico di snervamento quando il limite elastico sia stato
elevato artificialmente con trattamento a freddo (tordione, trafila), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non deve

comungque superare il limite massimo di 2400 Kg/cmgq.

Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualita aventi resistenza cubica a 28 giorni di
stagionatura non inferiore a chilogrammi/cmq 250; questa resistenza & riducibile a Kg/cmq 200 quando la tensione

nell'acciaio si limitata a Kg/cmq 2200.

Le caratteristiche e le modalita d'impiego degli acciai ad aderenza migliorata saranno quelle indicate nel decreto del

Ministero dei Lavori pubblici 16 giugno 1976 e successivi aggiornamenti.

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile
con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature,
vene, bolle, sbavature, asperita ed altri capaci di menomarne la resistenza. Dovra inoltre essere perfettamente

modellata.
E' assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono
essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni

impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M.

attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 9 gennaio 1996) e relative circolari esplicative.

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

3.7. STRUTTURE IN ACCIAIO

Il presente capitolo definisce le modalita, le caratteristiche e le prescrizioni tecniche per |'esecuzione di opere
di carpenteria metallica.

Sono a carico e ad onere dell’Appaltatore tutti i materiali necessari alla perfetta realizzazione e messa in
opera delle opere di progetto, tutte le certificazioni dei materiali e tutte le prove di collaudo previste a norma
di legge. La lavorazione comprende inoltre i piani di lavoro o ponteggi, le opere provvisionali, le casseforme,
il trasporto, il carico e scarico dei materiali e la loro movimentazione.

3.7.1. PRESCRIZIONI GENERALI

L'Impresa e tenuta all'osservanza delle Norme Tecniche di cui al D.M. 17.01.2018, della legge 05/11/1971 n.
1086 «Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e

F30Dg001IT--RO_Disciplinare Opere Civili 18 di 87



== NORD-_ING
HE FNMGROUP Mod. 7.5 01 Rev.01

per le strutture metalliche» e della norma UNI EN 1993:05 - Eurocodice “Progettazione delle strutture di
acciaio”.
L'Impresa sara tenuta all'osservanza della legge 02/02/1974 n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con par-
ticolari prescrizioni per le zone sismiche» dell’Ord. P.C.M. n° 3519 28.04.2006 “Criteri generali per I'indivi-
duazione delle zone sismiche e per la formazione e I'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, e di
tutte le leggi e Decreti Ministeriali inerenti le Norme di costruzione di manufatti in zona sismica.
L’'Appaltatore ha I'obbligo di fornire tutte le prestazioni elencate nel contratto di appalto per dare le opere
compiute come precisato nella presente specifica e negli elaborati progettuali, in particolare quanto segue:
- l'accettazione scritta della relazione di calcolo redatto dal calcolatore delle strutture della
Committente ai sensi dell'art. 1 della Legge 5.11.1971 n.1086;
- relazione finale del direttore del cantiere;
- il progetto strutturale esecutivo di officina completo di ogni dettaglio;
- la progettazione delle metodologie di montaggio e loro chiarificazione a mezzo di relazione
scritta;
- le operazioni di tracciamento partendo dai capisaldi che verranno indicati dalla D.L.;
- la fornitura delle strutture in acciaio prefabbricate in officina;
- il trasporto dai luoghi di produzione a quelli di installazione;
- il montaggio delle strutture in acciaio;
- le piastre di base complete di tirafondi o di qualsiasi altro sistema di connessione alle strut-
ture;
- tutta la bulloneria necessaria per il montaggio e I'assemblaggio delle strutture;
- gli elettrodi per I'esecuzione delle saldature in officina;
- l'assistenza durante le operazioni di inghisaggio dei manufatti metallici accessori nelle strut-
ture esistenti, quali piastre, tirafondi, mensole di sostegno;
- itrattamenti di protezione alla corrosione, da eseguirsi in officina, compresi ritocchi in opera;
- Il'esecuzione di tutte le prove sui materiali e sulle opere, secondo le prescrizioni di legge e le
richieste della D.L. e del Collaudatore;
- I'esecuzione di tutte le prove di carico richieste, secondo le prescrizioni legislative e secondo
le richieste della D.L.;
- quanto serve per dare I'opera completa e funzionante.

Fermi restando gli impegni a fronte di quanto sopra, da espletare nei termini richiesti dal programma gene-

rale dei lavori, all'Appaltatore e richiesto di sottoporre all’approvazione della D.L. tutti i disegni e i calcoli
eseguiti nell'ambito delle prestazioni oggetto dell'appalto.

3.7.2. REQUISISTI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

| materiali metallici devono essere qualificati: la marcatura deve essere leggibile ed il produttore deve ac-
compagnare ogni fornitura con l'attestato di controllo e la dichiarazione di qualificazione di ogni prodotto
fornito.

Per la qualita, le prescrizioni e le prove meccaniche e tecnologiche si fara riferimento alle seguenti norme di

unificazione:
UNI EN 10080: Acciaio d'armatura per calcestruzzo - Acciaio
d'armatura saldabile - Generalita
UNI EN 10025:2005 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi

strutturali
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UNI EN 10210:2006 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a
grano fine per impieghi strutturali
UNI 10219:2006 Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati
e a grano fine per strutture saldate
UNI EN 10163/1/2/3:2005. Condizioni di fornitura relative alla finitura su-

perficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di ac-
ciaio laminati a caldo

UNI EN ISO 1460:1997 Rivestimenti metallici. Rivestimenti su materiali
ferrosi per immersione a caldo. Determinazione
gravimetrica della massa per unita di area.

UNI EN ISO 1461:2009 Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo
su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio. Spe-
cificazioni e metodi di prova

| materiali metallici in generale devono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi al-
tro difetto apparente o latente in fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi devono risultare, all'analisi chimica, esenti da impurita e sostanze anomale e inoltre la loro struttura
micrografica deve essere tale da dimostrare la corretta riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e
da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni. Per la qualita, le prescrizioni e le
prove meccaniche e tecnologiche si fara riferimento alle norme europee vigenti.Gli acciai da costruzione non
contemplati dalle presenti specifiche tecniche non possono essere impiegati in nessun caso.

3.7.3. CERTIFICAZIONI

3.7.3.1 Certificazioni prodotti

Tutti i prodotti forniti dall'Appaltatore devono presentare una marchiatura, dalla quale risulti in modo ine-
quivocabile il riferimento all'azienda produttrice, allo stabilimento di produzione, al tipo di acciaio ed al suo
grado qualitativo ed essere accompagnati dall’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. La
marchiatura deve risultare depositata presso il Ministero dei LL.PP., Servizio Tecnico Centrale. | materiali privi
di marcatura o con marcatura anche parzialmente illeggibile saranno rifiutati dalla D.L. Copia della documen-
tazione deve essere consegnata alla D.L.
Il sistema di gestione della qualita del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere
predisposto in coerenza con le norme UNI EN 9001 e certificato da parte un organismo terzo indipendente,
di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI EN 45012.
Quando non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del DPR n.246/93 di recepimento della direttiva
89/106/CE, la valutazione della conformita del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto finito &
effettuata attraverso la procedura di qualificazione prescritta da D.M.
Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti
del paragrafo 11.3 del DM 17.01.2018 non in contrasto con le specifiche tecniche europee armonizzate.
| certificati di prova emessi da laboratori incaricati, di cui all’art.59 del DPR n.380/2001, devono contenere
almeno:

- l'identificazione dell'azienda produttrice e dello stabilimento di produzione;

- l'indicazione del tipo di prodotto e della eventuale dichiarata saldabilita;

- il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Tecnico Centrale;

- gli estremi dell’attestato di qualificazione nonché I'ultimo attestato di conferma della quali-

ficazione (per le sole verifiche periodiche della qualita);
- la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del certificato;
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- le dimensioni nominali ed effettive del prodotto ed i risultati delle prove eseguite;
- I'analisi chimica per i prodotti dichiarati saldabili (o comunque utilizzati per la fabbricazione
di prodotti finiti elettrosaldati);
- le elaborazioni statistiche di cui ai paragrafi: 11.3.2.11, 11.3.2.12, e 11.3.4.10.
| prelievi in stabilimento sono effettuati, ove possibile, dalla linea di produzione.

3.7.3.2 Certificazioni elementi strutturali

L’ officina di trasformazione puo ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dall’at-
testato di cui sopra e dai certificati delle analisi chimiche e delle prove meccaniche rilasciate dalle ferriere.
Ogni fornitura in cantiere di elementi strutturali deve essere accompagnata in aggiunta alla documentazione
di cui al punto 11.3.1.5, da copia dei certificati delle prove fatte eseguire dal direttore dello stabilimento e
dall’attestato di cui sopra.

L’esecuzione delle prove presso I'officina di trasformazione non esclude che il direttore dei lavori, nell’ambito
della propria discrezionalita, possa effettuare in cantiere tutti gli eventuali controlli che ritenga opportuni.
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo I'intervento di un trasformatore intermedio devono essere dotati di
una specifica marcatura che identifichi in modo inequivocabile I'officina di trasformazione stessa, in aggiunta
alla marcatura del prodotto di origine; tale marcatura sara depositata presso il Servizio Tecnico Centrale.

3.7.4. COLLAUDO TECNOLOGICO DEI MATERIALI

Tutti i materiali destinati alla costruzione di strutture in acciaio devono essere collaudati a cura e spese
dell'lmpresa e sotto il controllo della Direzione Lavori, prima dell'inizio delle lavorazioni. A tale scopo e fatto
obbligo all'lmpresa di concordare in tempo utile con la Direzione Lavori la data di esecuzione di ciascuna
operazione di collaudo. Le prove sui materiali si svolgeranno presso i Laboratori Ufficiali indicati dalla Dire-
zione Lavori. La Direzione Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, autorizzare |'effettuazione delle prove
presso i laboratori degli stabilimenti di produzione, purché questi siano forniti dei mezzi e delle attrezzature
necessario, tarate e controllate da un Laboratorio Ufficiale, ai sensi dell'art. 20 della legge 05/11/1971 n.
1086. L'entita dei lotti da sottoporre a collaudo, il numero e le modalita di prelievo dei campioni, saranno di
regola conformi alle norme UNI vigenti per i singoli materiali. La Direzione Lavori ha comunque la facolta di
prelevare in qualunque momento della lavorazione campioni di materiali da sottoporre a prova presso labo-
ratori di sua scelta per verificarne la rispondenza alle Norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Tutti
gli oneri relativi sono a carico dell'Impresa. Si precisa che tutti gli acciai dei gradi B, C, D, da impiegare nelle
costruzioni devono essere sottoposti, in sede di collaudo tecnologico, al controllo della resilienza. Per ogni
operazione di collaudo sara redatto, a cura e spese dell'Impresa, apposito verbale, che sara firmato dalla
Direzione Lavori e dall'Impresa. Di questo verbale verra consegnato l'originale alla Direzione Lavori. Un'altra
copia verra conservata dall'lmpresa che avra I'obbligo di esibirla a richiesta della Direzione Lavori.

3.7.4.1. Prove sui materiali

| controlli in officina e in cantiere devono essere eseguiti a cura del Direttore dei lavori o del tecnico respon-
sabile della fabbricazione. E facoltd della D.L. esigere prove e verifiche in qualunque momento durante il
corso dei lavori, sia sui materiali che sulle opere eseguite.

L’accertamento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da
cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalita di prova devono essere conformi
alle prescrizioni delle norme:
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- UNI EN ISO 337:99- Acciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e preparazione dei saggi e delle
provette per prove meccaniche;

- UNI 552:86 Prove meccaniche dei materiali metallici. Simboli, denominazioni e definizioni;

- UNI EN 10002-1:04 Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 1: Metodo di prova a tem-
peratura ambiente;

- UNI EN 10045-1:92 Materiali metallici. Prova di resilienza su provetta Charpy. Metodo di
prova;

- UNI EN ISO 7438:05- Materiali metallici. Prove di piega;

- UNIEN 10276: Analisi chimica dei materiali ferrosi;

- UNI EN 1011: Prove di qualificazione dei processi di saldatura.

Le tolleranze di fabbricazione devono rispettare i limiti previsti dalla EN 1090.

3.7.4.2 Prove sulle saldature

La Direzione Lavori stabilira il tipo e I'estensione dei controlli da eseguire sulle saldature, sia in corso d'opera
che ad opera finita, in conformita a quanto stabilito dal D.M. 17.01.2018. | controlli saranno eseguiti presso
Istituti indicati dalla Direzione Lavori da operatori qualificati almeno di secondo livello secondo UNI EN
473:2008-11. | relativi oneri saranno a carico dell'Impresa.

Il controllo della saldabilita degli elementi da unire e della qualita degli elettrodi impiegati, deve essere ese-
guito su almeno tre campioni lunghi 50 cm prelevati da membrature. Questi saranno tagliati a meta lun-
ghezza, convenientemente preparati e saldati alla presenza della D.L., facendo uso degli elettrodi di cui si &
previsto l'impiego.

Dette prove possono essere omesse se si impiegano elettrodi omologati secondo la norma UNI EN ISO
2560:10.

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di
qualita stabiliti dal progettista. Le modalita di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilita saranno con-
formi alle prescrizioni della EN 12062.

L’entita ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno
definiti dal progettista ed eseguiti sotto la responsabilita del direttore dei lavori, che potra integrarli ed esten-
derli in funzione dell’andamento dei lavori, ed accettati ed eventualmente integrati dal collaudatore.

Ai fini dei controlli non distruttivi saranno utilizzati metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri
magnetiche), ovvero metodi volumetrici (es. raggi X o gamma o ultrasuoni).

3.7.5. CONTROLLIIN CORSO DI LAVORAZIONE

L'Impresa e tenuta ad avvertire la Direzione Lavori dell'arrivo nella sua officina dei materiali collaudati che
saranno impiegati nella costruzione delle strutture in acciaio. L'Impresa deve essere in grado di individuare e
documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corri-
spondenti verbali di collaudo tecnologico, dei quali deve esibire la copia a richiesta della Direzione Lavori.
In particolare, per ciascun manufatto composto con laminati, I'lmpresa deve redigere una distinta conte-
nente i seguenti dati:

- posizioni e marche d'officina costituenti il manufatto (con riferimento ai disegni costruttivi di

cui al precedente titolo "Generalita");

- numeri di placca e di colata dei laminati costituenti ciascuna posizione e marca di officina;

- estremi di identificazione dei relativi documenti di collaudo.
Per ciascuna opera singola o per il prototipo di ciascuna serie di opere € prescritto il premontaggio in officina.
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La Direzione Lavori deve inoltre procedere alla verifica del controllo del peso delle reazioni vincolari.

Alla Direzione Lavori € riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i
controlli che riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli collaudati, che le strutture
siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

| grigliati forniti in opera, previa verifica del loro dimensionamento con metodo tabellare sui dati forniti dal
produttore, devono ottemperare alle prescrizioni della norma UNI 11002-1-2-3. Il fornitore/posatore del gri-
gliato deve certificare la rispondenza della classe e della portata delle opere eseguite alle norme UNI citate.

3.7.6. COLLAUDO

A fine lavori si procedera al Collaudo Ufficiale delle opere eseguite, con le modalita previste dai documenti
contrattuali e, dove non definite, secondo le indicazioni del Collaudatore che sara nominato dal Committente,
in collaborazione con la D.L.

Ai fini dell'accettazione finale tutte le opere di carpenteria metallica devono essere rispondenti a quanto
prescritto nei documenti di progetto (disegni, specifiche, ecc.), alle indicazioni riportate nelle relazioni di cal-
colo e negli elaborati grafici allegati alla denuncia delle opere, in ottemperanza alla Legge 1086/7.
L'Appaltatore e tenuto a sottostare, sostenendone le spese, alle normali verifiche ed alle prove statiche dei
lavori compiuti per dimostrare la buona esecuzione, la resistenza la rispondenza alle prescrizioni contrattuali.
Sara pure a carico dell'Appaltatore, e compreso nel prezzo dell’appalto, I'onere relativo all’esecuzione delle
prove di carico.

Il collaudo statico dell'opera e le relative prove di carico devono rispondere alle prescrizioni di cui alla Legge
1086/71 e del D.M. 17.01.2018.

Nelle prove di carico, se richiesto dalla D.L. e/o dal Collaudatore, devono essere impiegate apparecchiature
per il rilievo, oltre che degli spostamenti, anche delle deformazioni (estensimetri elettrici o meccanici ed
elettromeccanici).

Durante il collaudo verra verificata la rispondenza delle opere, a quanto richiesto nei disegni esecutivi, sia
per quanto riguarda le sagome sia per |'esattezza delle misure richieste, nel rispetto delle tolleranze riportate
nelle presenti specifiche tecniche. Tutte le strutture devono essere eseguite in modo da risultare perfetta-
mente omogenee, ben collegate ed allineate nei piani orizzontali e verticali, con spigoli vivi o smussati. Nel
caso in cui le opere non rispettino le caratteristiche richieste, sara obbligo dell'Appaltatore apportare, a sua
cura e spese, le riparazioni e le correzioni necessarie all'eliminazione dei difetti riscontrati.

L’'Appaltatore deve consentire alla D.L. e al Collaudatore il libero accesso in qualsiasi luogo delle officine che
abbiano attinenza con la fornitura e deve prestare, a sua cura e spese, tutta l'assistenza richiesta.

Se richiesto dalla D.L., oltre che mediante prove di rottura dei campioni, la valutazione delle caratteristiche
dei materiali potra essere eseguita anche con metodi non distruttivi (ultrasuoni, radiografie, ecc.), sia in corso
d'opera che in fase di collaudo finale.

Le prove saranno integrate con un programma specifico di controllo delle saldature da attuare con metodi
correnti quali ultrasuoni, radiografie, liquidi penetranti.

3.7.7. TOLLERANZE

Le tolleranze materiali ammesse sono le seguenti:

- Spessori 0mm;
Le tolleranze opere ammesse sono le seguenti:

- Dimensioni +1mm;

- Posizioni +1mm.
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La tolleranza sulla lunghezza della lamiera deve essere inferiore a 2 mm,; il taglio sulla lunghezza deve essere
in squadra con una tolleranza che non supera un angolo di £1° di fuori squadra; non sono ammesse defor-
mazioni di nessun tipo dovute al taglio.

Resta inteso che gli scarti tollerati, tra elementi contigui, non si devono sommare.

Qualora non fossero rispettate le tolleranze sopra indicate le opere eseguite non saranno accettate. Esse
devono essere ripristinate in conformita al progetto a cura e spese dell’Appaltatore. Non saranno ammessi
ritardi per rifacimenti/demolizioni e ricostruzioni.

3.7.8. NORME DI MISURAZIONE

I manufatti in acciaio, di qualsiasi genere e per ogni utilizzo, composti da lamiere, lamiere ondulate, profilati,
tubi, barre, getti di fusione, ecc., saranno verificati dimensionalmente con riferimento ai disegni ed alle pre-
scrizioni di progetto. La verifica del peso sara effettuata con procedimenti adeguati di pesatura meccanica.

3.7.9. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

3.7.10.Acciaio

| vari elementi che formeranno le opere strutturali e di completamento sono realizzate, secondo le indicazioni
del progetto, con acciaio per costruzioni in carpenteria metallica tipo S 355 J2 G3 per elementi saldati e tipo
S 355 JO per elementi non saldati conforme alla norma UNI EN 10025.

3.7.11.Malta cementizia espansiva

Malta cementizia espansiva, dotata di marcatura CE, applicabile mediante colaggio per spessori centimetrici
tra piastra e fondazione o per inghisaggi. La malta deve essere caratterizzata da elevata fluidita e capacita di
scorrimento per garantire il riempimento degli spazi sottopiastra e dei fori di inghisaggio, elevata adesione
al calcestruzzo e all’acciaio e resistenza ai fenomeni di fatica.

Le prestazioni ottenute con una consistenza di 260 -270 mm, valutate secondo la norma UNI EN 12395/1,
devono essere le seguenti:

- adesione al calcestruzzo UNI EN 12615 a taglio > 6 MPa

- modulo elastico UNI EN 13412 28.000 ( + 2000 ) MPa
- resistenza a compressione UNI EN 12190 28 gg > 75 MPa

- resistenza a trazione per flessione UNI EN 196/1 28 gg > 9 MPa

3.7.12.Resine per inghisaggi

Resina vinilestere ibrida bicomponente ad elevate prestazioni, non contenente stirene, composta da leganti
organici a base di resine, cariche minerali ed additivi in grado di incrementare le caratteristiche chimico-
fisiche. Prodotto dotato di benestare tecnico europeo (ETA) e marcatura CE.
Caratteristiche qualitative:

- insensibilita all’'umidita e all’acqua dopo la posa;

- ridotti fenomeni di ritiro in fase di polimerizzazione;

- viscosita calibrata;

- ottima tixotropia;

- non inflammabile, punto di inflammabilita > +100°C;
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Prima dell’inizio dei lavori, con conveniente anticipo, I’Appaltatore deve presentare alla D.L., per approva-
zione, la scheda tecnica del prodotto che intende utilizzare.
Per la posa in opera I’Appaltatore fara riferimento, scrupolosamente, alle istruzioni allegate al prodotto.

3.7.13.DISEGNI COSTRUTTIVI DI OFFICINA

Prima dell'approvvigionamento dei materiali da impiegare I'lmpresa deve presentare alla Direzione Lavori, in
copia riproducibile, i disegni costruttivi di officina delle strutture, nei quali, in conformita a quanto riportato
negli elaborati forniti dal Progettista, devono essere completamente definiti tutti i dettagli di lavorazione, ed
in particolare:
- lalunghezza di taglio di tutti gli elementi;
- le caratteristiche delle giunzioni, siano esse da effettuare in officina o in cantiere;
- idiametri e la disposizione dei chiodi e dei bulloni, nonché dei fori relativi;
- le coppie di serraggio dei bulloni ad alta resistenza;
- gli spessori di ogni elemento impiegato nelle connessioni.
- le classi di qualita delle saldature;
- il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature e specificatamente: le dimensioni dei
cordoni, le caratteristiche dei procedimenti, le qualita degli elettrodi;
- gli schemi di montaggio e controfrecce di officina;
- la relazione di calcolo in cui devono essere indicate le modalita di montaggio dell'opera e
specificato il funzionamento statico della struttura nelle diverse fasi di montaggio.
Sui disegni costruttivi di officina devono essere inoltre riportate le distinte dei materiali nelle quali sara spe-
cificato numero, qualita, tipo di lavorazione, grado di finitura, dimensioni e peso teorico di ciascun elemento
costituente la struttura. L'Impresa deve, inoltre, far conoscere per iscritto, prima dell'approvvigionamento
dei materiali da impiegare, la loro provenienza con riferimento alle distinte di cui sopra.

3.7.13.1 Identificazione degli elementi

L'Appaltatore, oltre ai disegni di officina, deve fornire uno schema di montaggio dal quale risultino chiara-
mente le reciproche posizioni degli elementi componenti le strutture da porre in opera.

Le varie parti delle strutture da montare devono essere marcate con marchi bulinati in posti facilmente visibili
e determinatiin collaborazione con la D.L. Le stesse marcature devono essere riportate sui disegni di officina.

3.7.13.2 Controllo in cantiere

Nella fornitura oggetto delle presenti specifiche, si comprende il controllo dell'area di cantiere al fine di ac-
certarne la rispondenza al progetto e valutarne I'effettiva e sicura agibilita con i mezzi ed il personale d'opera,
il controllo delle quote e del posizionamento degli accessori alle strutture d'acciaio, la disponibilita di tutte le
apparecchiature ed i mezzi di servizio necessari, nonché tutte le installazioni e le disposizioni di sicurezza
necessari ed obbligatori per il funzionamento del cantiere.

Tutti i componenti che perverranno al cantiere devono essere dotati di marcatura o di cartellino identificativo
di posizione e riferimento nel disegno ed in opera. L'Appaltatore deve fornire tutti gli elementi in un solo
pezzo senza giunti per elementi di lunghezza inferiore a quella commerciale.

Durante la giacenza in cantiere, il loro trasporto, il sollevamento e il collocamento in opera, i manufatti de-
vono essere convenientemente protetti dagli urti, dalla calce, ecc. sia nelle superfici che negli spigoli. E non
devono subire guasti o lordure. L’Appaltatore deve prestare particolare cura durante il trasporto degli ele-
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menti, per mantenere perfettamente integra la finitura superficiale. Qualsiasi danneggiamento degli ele-
menti avvenuto in fase di trasporto o di montaggio, deve essere rapidamente ripristinato a cura e spese
dell’Appaltatore.

Ad assemblaggi completamente conclusi, & previsto che I’Appaltatore metta a disposizione a sua cura e spese
il personale idoneo a ritoccare quelle parti delle strutture eventualmente danneggiate durante I'esecuzione
delle lavorazioni, avendo cura di proteggere tutte le opere circostanti.

Le saldature devono essere continue, non sono ammesse saldature puntuali, irregolari. Eventuali irregolarita
devono essere eliminate mediante fresatura. Correzioni su superfici finite non saranno accettate. In caso di
necessita tutto I'elemento deve esser rilavorato o sostituito.

3.7.13.3 Lavorazioni in officina

Le lavorazioni devono essere condotte da personale qualificato e con l'uso di attrezzature e macchinari ido-
nei.
L'Appaltatore e tenuto ad adottare tecniche e procedimenti di lavorazione appropriati. Inoltre & pienamente
responsabile della buona esecuzione del lavoro e non potra invocare attenuante alcuna in caso di risultati
contestati o contestabili, dovuti ad imperizia 0 mancato rispetto di prescrizioni stabilite dalle norme ufficiali
e dalle presenti specifiche tecniche.
In particolare devono essere rispettate le prescrizioni circa le operazioni elementari di produzione ossia:

- lavorazioni di macchina (raddrizzamento, tagli e finitura, foratura, etc.);

- saldatura;

- tecniche esecutive di saldatura;

- ispezioni e collaudi;

- marcatura e spedizione dei pezzi.

3.7.13.4 Tagqli e finiture

Le superfici dei tagli potranno restare grezze purché non presentino strappi, riprese, mancanze di materiale
o sbavature. E' ammesso il taglio a ossigeno, purché regolare. | tagli irregolari devono essere ripassati con la
smerigliatrice.

3.7.13.5 Forature

| fori per i bulloni devono essere preferibilmente eseguiti con trapano. E consentita la foratura a mezzo di
punzone, purché successivamente |’Appaltatore provveda alla rettifica delle aperture praticate con un’alesa-
trice.

Quando sia previsto |'ulteriore allargamento dei fori, la base maggiore del vano tronconico formato col pun-
zone, avra diametro di almeno 3 mm minore del diametro del foro definitivo, che sara poi ottenuto allargando
il foro a mezzo trapano e alesatrice. E assolutamente vietato |'uso della fiamma per I'esecuzione di fori desti-
nati ai bulloni.

| pezzi destinati ad essere bullonati in opera, devono essere marcati in officina in modo da poter riprodurre
nel montaggio definitivo le posizioni definite all'atto dell'alesatura dei fori.

3.7.13.6 Saldature

La saldatura degli acciai deve essere eseguita con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati secondo
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ISO 4063. E ammesso I'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e
sperimentale.

| saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali devono essere qualificati secondo UNI EN 287-1:07 da
parte di un Ente terzo. Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati devono essere certificati se-
condo UNI EN 1418:1999.

L'esecuzione sara conforme alle specifiche appositamente redatte dall'Istituto Italiano della Saldatura. Sono
richieste caratteristiche di duttilita, snervamento, resistenza e tenacita in zona fusa e in zona termica alterata
non inferiori a quelle del materiale base.

Le caratteristiche dimensionali e costruttive delle saldature devono corrispondere ai disegni di officina ap-
provati dalla D.L.

Le saldature a completo ripristino della sezione devono essere seguite in conformita secondo UNI EN 1SO
4063:2011, UNI EN 1011-1:2009.

Nell’esecuzione delle saldature devono inoltre essere seguite le prescrizioni della UNI EN 1011-2 :2005 per
gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applichera, salvo
casi particolari, la UNI EN ISO 9692:2005.

L’'Appaltatore deve porre particolare attenzione nella realizzazione dei giunti saldati e, in generale, in tutti i
tipi di unione. In tale senso sara obbligo dell’Appaltatore seguire scrupolosamente la norme UNI EN ISO
13920/2000 e UNI EN 1SO 9692:2005.

3.7.13.7 Assemblaggio tramite saldatura in officina

Tutti gli assemblaggi formati tramite saldatura eseguita esclusivamente in officina, saranno obbligatoria-
mente effettuati secondo i seguenti procedimenti:

- saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti;

- saldatura automatica ad arco con elettrodi rivestiti;

- saldatura automatica ad arco sommerso;

- saldatura automatica o semiautomatica sotto gas di protezione CO2 o sue miscele;

- altro procedimento di saldatura la cui attitudine a garantire una saldatura pienamente effi-

ciente deve essere preventivamente verificata mediante prove indicate dalla D.L.

Il materiale depositato deve rispondere alle caratteristiche meccaniche stabilite dalla UNI EN ISO 2560:2010
per quanto attiene il procedimento manuale. Gli elettrodi impiegati devono essere sempre del tipo omolo-
gato secondo la norma UNI citata.

3.7.13.8 Raddrizzamento e spianamento

Il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere eseguiti esclusivamente con dispositivi
agenti per pressione. Devono sempre essere rispettate le prescrizioni di norma.

3.7.14.MONTAGGIO

L'Impresa sottoporra al preventivo benestare della Direzione Lavori il sistema e le modalita esecutive che
intende adottare, ferma restando la piena responsabilita dell'Impresa stessa per quanto riguarda |'esecu-
zione delle operazioni di montaggio, la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che
comungque possono riguardarle. Il sistema prescelto deve essere comunque atto a consentire la realizzazione
della struttura in conformita alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo.

F30Dg001IT--RO_Disciplinare Opere Civili 27 di 87



== NORD-_ING
HE FNMGROUP Mod. 7.5 01 Rev.01

Il montaggio delle strutture sara effettuato con personale, mezzi d'opera ed attrezzature fornite dall'Appal-
tatore e verra condotto sotto la sua piena e incondizionata responsabilita, secondo la progressione temporale
prevista in programma. Il personale responsabile del cantiere deve possedere la preparazione professionale
necessaria a garantire un lavoro ineccepibile sotto il profilo tecnico.

I montaggio in opera deve essere affidato ad operai abilitati ad eseguire tali lavori ed in numero sufficiente
perché il lavoro proceda con la dovuta sicurezza, con perfezione e celerita.

| mezzi di sollevamento o di lavoro devono garantire la sicurezza e I'effettuazione dei montaggi nei tempi
previsti.

Nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I'lmpresa e tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i
vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interes-
sata.

L'Appaltatore deve fornire tutti gli elementi in un solo pezzo senza giunti per elementi di lunghezza inferiore
a quella commerciale.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio delle strutture, si deve porre la massima
cura per evitare che vengano deformate o soprasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene ed altri organi
di sollevamento devono essere opportunamente protette, tenuto conto tra l'altro che tutte le strutture,
prima di essere trasferite a pie d'opera, devono essere trattate in officina con sabbiatura ed una mano di
primer. [l montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di pro-
getto. In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si deve controllare che la contro-freccia ed il
posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolle-
ranze previste. La stabilita delle strutture deve essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimo-
zione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari deve essere fatta solo quando essi risulteranno
staticamente superflui. Nei collegamenti con bulloni si deve procedere alla alesatura di quei fori che non
risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro
alesato risulta superiore al diametro nominale del bullone oltre la tolleranza prevista dal D.M. in vigore, si
deve procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. Le superfici di contatto al mon-
taggio, nei collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza devono presentarsi pulite, prive di olio, ver-
nice, scaglie di laminazione, macchie di grasso e sabbiate a metallo bianco non pilu di due ore prima dell'u-
nione. E ammesso il serraggio dei bulloni con chiave idraulica purché questo sia controllato con chiave dina-
mometrica, la cui taratura deve risultare da certificato rilasciato da Laboratorio Ufficiale in data non anteriore
a tre mesi. Per ogni unione con bulloni I'lmpresa effettuera, alla presenza della Direzione Lavori, un controllo
di serraggio sul numero di bulloni indicato dalla Direzione Lavori e comunque non inferiore al 10% del totale
ed in ogni caso su non meno di quattro; se anche un solo bullone non rispondesse alle prescrizioni di serrag-
gio, il controllo deve essere esteso a tutti i bulloni. Dopo il completamento della struttura e prima dell’ese-
cuzione della prova di carico, I'lmpresa deve effettuare la ripresa della coppia di serraggio di tutti i bulloni
costituenti le unioni dandone preventiva comunicazione alla Direzione Lavori.

3.7.14.1 Accoppiamento in cantiere

Tutti gli accoppiamenti in cantiere devono essere effettuati nel rispetto rigoroso delle norme vigenti e sola-
mente per bullonatura. Si fa esclusione categorica di eseguire saldature, anche provvisionali in sede di mon-
taggio. Di regola il montaggio deve essere eseguito con l'ausilio di bulloni provvisori, che non potranno essere
riutilizzati per il montaggio definitivo.

Gli accoppiamenti saranno eseguiti con bulloni di Classe 8.8, classe 10.9 e dadi 6S e 8G (conformi per le ca-
ratteristiche dimensionali alle UNI EN 14399:2005), rondelle e rosette in acciaio C50 UNI EN 10083:2006 tem-
prato e rinvenuto HCR 32 - 40.

Nelle giunzioni ad attrito devono essere impiegati bulloni ad alta resistenza di classe non inferiore a 10.9; viti
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e dadi devono essere associate come prescritto dalle norme tecniche vigenti; le modalita ed il valore della
coppia di serraggio dei bulloni nei collegamenti ad attrito e la preparazione della superficie di contatto delle
piastre devono essere conformi a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti.

In particolare I'lmpresa deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- negli affacciamenti non destinati alla trasmissione di forze possono essere tollerati giochi da
2 a 5 mm di ampiezza, secondo il maggiore o minore spessore del laminato;

- i pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati in opera devono essere montati in modo da
poter riprodurre nel montaggio definitivo le posizioni stesse che avevano in officina all'atto
dell'esecuzione dei fori;

- nonsono ammesse al montaggio in opera eccentricita, relative a fori corrispondenti, maggiori
del gioco foro-chiodo (o bullone) previste dalle Norme Tecniche 14.01.2008;

- l'uso delle spine d'acciaio € ammesso, in corso di montaggio, esclusivamente per richiamare
i pezzi nella giusta posizione;

- i fori per chiodi e bulloni devono essere eseguiti col trapano con assoluto divieto dell'uso
della fiamma e presentare superficie interna cilindrica liscia e priva di screpolature e cricche;
per le giunzioni con bulloni (normali e ad alta resistenza), le eventuali sbavature sul perimetro
del foro devono essere asportate mediante molatura locale;

- i bulloni ad alta resistenza non devono avere il gambo filettato per la intera lunghezza; la
lunghezza del tratto non filettato deve essere in generale maggiore di quella delle parti da
serrare e si deve sempre far uso di rosette sotto la testa e sotto il dado; e tollerato che non
piu di mezza spira del filetto rimanga compresa nel foro;

- nelle unioni di strutture normali o ad attrito che potranno essere soggette a vibrazioni od
inversioni di sforzo, devono essere sempre impiegati controdadi, anche nel caso di bulloni
con viti 8.8 e 10.9.

3.7.14.2 Saldature in opera

Qualora fosse necessaria |'esecuzione di saldature in opera, queste devono sempre avere autorizzazione
scritta da parte della D.L. ed essere perfettamente rispondenti alle norme di corretta esecuzione; devono
presentare caratteristiche meccaniche di resistenza pari a quelle eseguite in officina.

nella realizzazione dei giunti saldati e, in generale, in tutti i tipi di unione & obbligo dell’Appaltatore seguire
scrupolosamente la norme UNI EN ISO 13920/2000 e UNI EN I1SO 9692/2005.

Le saldature in opera potranno essere eseguite solamente se previste sul progetto e a temperatura non
inferiore a 0°C. Per saldature manuali devono essere impiegati elettrodi basici e saldatrici in corrente conti-
nua.

Ogni saldatura eseguita deve essere registrata su apposito giornale di cantiere con accanto il nome del sal-
datore ed il tipo di elettrodo usato.

Ogni saldatore deve essere munito di patentino rilasciato da Ente autorizzato che ne attesti la qualifica e
deve essere dotato di punzone personale per la marcatura delle saldature dallo stesso eseguite.

La D.L. si riserva la facolta di procedere a controlli delle strutture montate per i quali I'Appaltatore deve met-
tere a disposizione quanto serve per rendere possibili i controlli stessi.

Non potranno essere montati elementi con parti danneggiate. La D.L. ha la facolta di ordinare la rimozione
di tali elementi anche se gia in opera senza che per questo I’Appaltatore possa avanzare pretese economiche
di qualsiasi genere.

Al termine delle lavorazioni la zincatura deve essere accuratamente ripristinata a mezzo di spruzzatura, nelle
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zone di ripresa.

3.7.14.3 Trattamenti superficiali

Tutte le superfici delle strutture in acciaio devono essere protette dalla corrosione mediante applicazione di
zincatura a caldo. Il trattamento dovra essere preceduto da una accurata preparazione mediante lavaggio e
sabbiatura. Completato il montaggio degli elementi in carpenteria metallica devono essere effettuatiin opera
la spazzolatura, la pulizia e il ripristino dell’integrita dello strato di protezione.

3.7.14.4 Sabbiatura

Procedere alla molatura di tutti gli spigoli per eliminare eventuali sbavature che possano compromettere la
continuita dello strato protettivo. Eliminare eventuali tracce di grasso da tutte le superfici.

Sabbiare a metallo quasi bianco di grado Sa 2 1/, secondo standard Svensk Standard SIS, specifica SP 10 delle
Norme SSPC (Steel Structures Painting Council); gli abrasivi impiegati devono essere fini per ottenere un pro-
filo di incisione compreso tra 0,025 e 0,050 mm. A sabbiatura ultimata, procedere alla completa asportazione
di residui di ossidi, abrasivi e polvere. Le superfici sabbiate non devono subire umidita e devono essere trat-
tate con prodotto zincante entro le successive 8 ore, prima che si formi un qualsiasi principio di ruggine. Nel
caso si verifichino formazioni di ruggine prima del trattamento zincante, la sabbiatura deve essere ripetuta a
cura e spese dell'Appaltatore.

3.7.14.5 Zincatura

La zincatura a caldo delle strutture deve essere eseguita in conformita alla norma UNI EN 1SO 1461:2009 -
Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio - Specificazioni
e metodi di prova.
La zincatura per immersione in bagno di zinco fuso deve presentare le seguenti caratteristiche:
- Zinco di qualita Zn = 99,90 (UNI 1179:2005);
- quantita minima di zinco per i laminati (profilati a caldo ed a freddo, tubi, piatti, larghi piatti,
ecc) = 600 gr/mg;
- quantita minima di zinco per dadi, bulloni ecc. = 400 gr/mq (UNI EN I1SO 1461:2009);
- lo strato di zinco deve presentarsi uniforme ed esente da incrinature, scaglie, scorie e altri
analoghi difetti. Esso deve aderire tenacemente alla superficie del metallo base;
- sulle parti filettate, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura
a mezzo utensile, ad eccezione della filettatura dei bulloni e dei dadi.
Dopo la zincatura i dadi devono potersi agevolmente avvitare ai rispettivi bulloni e le rosette elastiche, gli
spinotti, i colletti filettati ed i bulloni non devono avere subito deformazioni o alterazioni delle loro caratte-
ristiche meccaniche.

3.7.14.6 Spazzolatura e ripristini in opera

Ultimato il montaggio in opera delle strutture in acciaio, sabbiare le saldature eseguite in opera.

Spazzolare le superfici sabbiate o interessate da abrasioni, danneggiamenti, ecc. per renderle atte a ricevere
i trattamenti di protezione.

La spazzolatura, sara eseguita con attrezzi meccanici, e deve essere di grado C St 3 degli standard fotografici
delle Svensk Standard SIS, secondo specifica SP 3 delle Norme SSPC (Steel Structures Painting Council).
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La protezione alla corrosione sara ripristinata con primer zincante deve essere effettuata entro il termine di
8 ore dalla spazzolatura, dopo la completa asportazione di ossidi e polveri.
Tutti i ritocchi devono essere eseguiti in condizioni ambientali e climatiche idonee.

3.7.15.VERNICIATURE

3.7.15.1 Generalita

Tutte le superfici delle strutture in acciaio dovranno essere protette contro la corrosione mediante uno dei
cicli di verniciatura definiti nel presente articolo.

| cicli saranno preceduti da una accurata preparazione mediante sabbiatura.

Particolare cura dovra essere posta nel trattamento delle superfici in corrispondenza delle giunzioni ad attrito
per impedire qualsiasi infiltrazione all'interno dei giunti.

Non saranno accettati prodotti vernicianti che non siano rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti
prescritti, restando a totale ed esclusivo carico dell'lmpresa I'asportazione e la sostituzione di verniciature
che non risultassero idonee.

Le verniciature dovranno essere eseguite in condizioni d'ambiente idonee alle caratteristiche dei prodotti
impiegati.

Non si dovra procedere ai trattamenti quando temperatura e umidita dell'aria superano le soglie minima e
massima proprie di ciascun prodotto.

Non si dovra procedere all'applicazione di uno strato fino a che quello precedente non sia perfettamente
essiccato.

Tutti gli strati dovranno essere protetti da pioggia o bagnatura in genere per un periodo minimo di 18 h
dall'applicazione.

Gli strati dovranno avere tonalita di colore diverse per consentire il controllo della loro applicazione.
L'applicazione dovra essere effettuata secondo lo schema che segue, salvo diverse disposizioni

formalmente impartite dalla Direzione Lavori:
a- in officina, a lavorazione ultimata:

¢ sabbiatura di tutte le superfici;

o applicazione dello strato di primer;

o applicazione dello strato intermedio;

b - in opera, ad avvenuto completamente del montaggio:

o spazzolatura dei punti da ritoccare;

J ritocchi sullo strato di primer;

o applicazione dello strato di finitura.

3.7.15.2 Accettazione dei prodotti vernicianti - Garanzie

Ad avvenuta consegna dei lavori e prima di dare corso ai cicli di verniciatura previsti, I'impresa dovra
consegnare alla Direzione Lavori campioni di tutti i prodotti vernicianti componenti i due cicli, con i relativi
diluenti, in contenitori sigillati del peso di 0,500 Kg cadauno, nel numero di tre per ogni prodotto.

Ciascun campione dovra essere accompagnato da schede tecniche riportanti le caratteristiche di
composizione ed applicazione del prodotto.

L'Impresa, a sua cura e spese e sotto il controllo della Direzione Lavori, provvedera a sottoporre i campioni a
prova presso Laboratori di fiducia e verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti.

Solo dopo che i laboratori avranno accertato tale rispondenza, la Direzione Lavori formalizzera
I'autorizzazione all'Impresa alla applicazione dei cicli, riservandosi di verificare in qualsiasi momento durante
il corso dei lavori, sempre a spese dell'Impresa, la conformita dei prodotti impiegati, presenti a pié d'opera,
ai campioni sottoposti a prova.
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L'Impresa e tenuta a garantire la buona esecuzione dei lavori e la conservazione del ciclo applicato per un
periodo di sette anni.

La decorrenza della suddetta garanzia iniziera alla data del certificato di ultimazione lavori con I'obbligo di
gratuita manutenzione per tutto il periodo di garanzia.

Nel detto periodo l'impresa resta obbligata ad eseguire, a propria cura e spese, i ritocchi e quanto altro si
rendesse necessario al fine di mantenere la verniciatura in condizioni di totale efficienza.

Se i lavori di ritocco eseguito nel periodo di garanzia supereranno il 20% della superficie totale, I'impresa sara
tenuta ad eseguire, a sua cura e spese, una totale successiva mano di verniciatura a conguaglio al fine di
ripristinare il buon aspetto estetico dell'opera.

L'Impresa & tenuta inoltre a garantire la buona conservazione dello strato di primer zincante inorganico
eseguito in officina per tutto il periodo intercorrente fino all'esecuzione dello strato intermedio e comunque
per almeno un anno.

3.7.15.3 Ciclo di verniciatura

Il ciclo sara composto da tre strati, rispettivamente di primer, intermedio e di finitura, oltre ai ritocchi in
opera sul primer e sullo strato intermedio ad avvenuto completamente del montaggio delle strutture.
Le caratteristiche di composizione degli strati dovranno essere le seguenti:

1°strato
Applicazione mediante airless dello strato di primer zincante inorganico bicomponente avente
le seguenti caratteristiche:

- spessore del film secco 0,080 mm
- contenuto solido t76%
- zinco metallico nel film secco t 86%

- legante silicato di etile;

- peso specifico della miscela t 2500 g/I

- temperatura minima di applicazione 260 K
- sovraverniciatura (con umidita relativa t 50%):

tempi minimi di sovrave-
temperatura niciatura
260 K 7d
277 K 48 h
289 K 24 h

2° strato
Applicazione mediante airless dello strato intermedio su tutte le superfici, a base epossipoliamminica
modificata vinilica bicomponente, avente le seguenti caratteristiche:

- spessore del film secco 0,080 mm

- contenuto solido t59%

- legante epossipoliamminico modificato

- peso specifico della miscela t 1250 g/l

- temperatura minima di applicazione 283 K

- sovraverniciatura (con umidita relativa 30+-70%)

tempi minimi di sovrave-
temperatura niciatura
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283K 24 h

289 K 12 h

3° strato
Applicazione mediante airless dello strato di finitura su tutte le superfici, a base poliuretanica isocianico
alifatica bicomponente, avente le seguenti caratteristiche:
0,050 mm

spessore del film secco

- contenuto solido t57%

- legante poliuretano isocianico alifatico

- aspetto lucido;

- peso specifico della miscela t 1200 g/l
- temperatura minima di applicazione 277 K

3.7.15.4 Grigliati

L’Appaltatore porra in opera grigliati elettrofusi aventi maglie e caratteristiche integralmente rispondenti a
guanto indicato agli elaborati grafici di progetto.

Gli elementi saranno realizzati con acciaio S 275 JR e protetti a mezzo di zincatura a caldo secondo quanto
indicato dalla UNI EN ISO 1461:1999. La struttura degli elementi sara composta da barre portanti e barre
trasversali: il nodo di unione tra i due componenti sara caratterizzato da una completa compenetrazione
delle barre trasversali nelle barre portanti.

| prodotti giungeranno in cantiere nel loro imballo originale ed essere esenti da qualsiasi difetto o danneg-
giamento. Sara obbligo dell’Appaltatore fornire gli elementi per carichi omogenei, corrispondenti ai singoli
lotti di montaggio. Tutto il materiale fornito e posato sara del tipo antisfera, come prescritto da D.M. 14
giugno 1989, n° 236.

| grigliati forniti in opera, previa verifica del loro dimensionamento con metodo tabellare sui dati forniti dal
produttore, devono ottemperare alle prescrizioni della norma UNI 11002-1-2-3. Il fornitore/posatore del gri-
gliato deve certificare la rispondenza della classe e della portata delle opere eseguite alle norme UNI citate.
Gli elementi giungeranno in cantiere gia nelle dimensioni tagliati nelle misure indicate negli elaborati grafici
di riferimento e completi di cornice di bordatura. Nel prezzo di appalto si intendono comprese tutte le staffe
di fissaggio per il grigliato in acciaio zincato e tutte le viti di ancoraggio in acciaio inox AlSI316.

Con conveniente anticipo sull’inizio dei lavori I’Appaltatore consegnera alla D.L. documentazione tecnica e
idonea campionatura dei prodotti necessari all’esecuzione dell’opera.

3.8. OPERE DI CALCESTRUZZO ARMATO GETTATO IN OPERA

Si definiscono le caratteristiche tecniche, le modalita di esecuzione, di accettazione e collaudo, delle opere
in calcestruzzo armato.

Sono a carico e ad onere dell’Appaltatore tutti i materiali necessari alla perfetta realizzazione e messa in
opera delle opere di progetto, tutte le certificazioni dei materiali e tutte le prove di collaudo previste a norma
di legge. La lavorazione comprende inoltre i piani di lavoro o ponteggi, le opere provvisionali, le casseforme,
il trasporto, il carico e scarico dei materiali e la loro movimentazione.
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3.8.1. REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

3.8.2. Aggregati per calcestruzzi

Gli aggregati impiegati della produzione del calcestruzzo devono possedere marcatura CE, secondo D.P.R.
246/93. |l sistema di attestazione deve essere conforme a quanto prescritto nella Tab. 11.2.11 del D.M.
17.01.2018. Gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da pro-
cessi di riciclo devono essere conformi, in riferimento alla destinazione d’uso, ai requisiti di cui alle norme
UNI EN 12620:08 e UNI 8520-1-2:2005.

Il contenuto di sostanze nocive degli aggregati deve rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520
parte 2:

- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura
prevista dalla UNI-EN 1744-1 punto 12) deve risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’ag-
gregato indipendentemente se |'aggregato e grosso oppure fine (aggregati con classe di con-
tenuto di solfati ASO,2);

- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) deve risultare in-
feriore allo 0.1%;

- non devono contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa devono eviden-
ziare espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo
termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi
riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.

3.8.3. Aggregqati di riciclo

E’ consentito I'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.1ll del D.M.
17.01.2018, a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminar-
mente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di con-
trollo di produzione in fabbrica saranno effettuate secondo i prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della
norma UNI EN 12620:08; per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 ton di aggregato prodotto
e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione.

3.8.4. Acciaio e armature

E ammesso esclusivamente I'impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al punto 11.3.1
del D.M. 17.01.2018 e controllati con le modalita riportate ai punti seguenti del D.M. stesso che specifica le
caratteristiche tecniche da sottoporre a verifica, i metodi di prova, le condizioni di prova e i sistemi di atte-
stazione di conformita per gli acciai destinati alle costruzioni in cemento armato che ricadono sotto la Diret-
tiva Prodotti CPD (89/106/CE).

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioe una superficie dotata
di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera lunghezza, atte ad aumentarne
I’aderenza al conglomerato cementizio.

L'acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso il marchio indelebile che lo renda costan-
temente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione.

Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura.

Le barre devono superare con esito positivo prove di aderenza (secondo il metodo "Beam test") da eseguire
presso un laboratorio ufficiale con le modalita specificate dalla norma UNI EN 10020:01.
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La documentazione di accompagnamento delle forniture deve essere conforme alle prescrizioni di cui al §
11.3.1.5 delle Norme Tecniche.

| certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere:

- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;

- unaidentificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna
sua pagina, oltre al numero totale di pagine;

- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;

- il nominativo del direttore dei lavori che richiede la prova;

- la descrizione e l'identificazione dei campioni da provare;

- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;

- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata,
con l'indicazione delle norme di riferimento per I'esecuzione della stessa;

- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni;

- ivalori di resistenza misurati e I'esito delle prove di piegamento.

| certificati devono riportare, inoltre, l'indicazione del marchio identificativo rilevato a cura del laboratorio
incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio,
oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio tecnico centrale, le certifica-
zioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi del presente decreto e di cio ne deve
essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
Le norme tecniche sulle costruzioni, D.M. 17.01.2018, prescrivono |'esecuzione delle seguenti procedure di
controllo degli acciai da cemento armato ordinario in barre, rotoli e reti elettrosaldate:
- controlli in stabilimento di produzione, per acciai da cemento armato ordinario, barre e ro-
toli;
- controlli su singole colate o lotti di produzione su richiesta di produttori qualificati;
- controlli nei centri di trasformazione, o nei luoghi di lavorazione delle barre da eseguirsi sulle
forniture;
- controlli di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.
A tale riguardo si definiscono:
- Lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente me-
diante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di
barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee
(dimensionali, meccaniche, di formazione) e puo essere compreso tra 30 e 120 tonnellate.
- Forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle gran-
dezze nominali omogenee.
- Lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da
prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.

Prima della fornitura in cantiere le armature metalliche possono essere saldate, pre-sagomate (staffe, ferri
piegati, ecc.) o pre-assemblate (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizza-
bili in opera.
La sagomatura e/o I'assemblaggio possono avvenire:
- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori;
- in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al § 11.3.1.7 delle Norme Tec-
niche.
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3.8.5. Conglomerato cementizio

Il conglomerato deve essere prodotto in controllo di qualita, con lo scopo di monitorare che il conglomerato
prodotto rispetti la resistenza caratteristica definita in sede di progetto.

L'Appaltatore, prima dell'inizio della costruzione di un'opera, deve garantire, attraverso idonee prove preli-
minari, la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato utilizzata per la costru-
zione dell’opera. Tale garanzia si estende anche al calcestruzzo fornito da terzi. L'Appaltatore resta comun-
gue responsabile della garanzia sulla qualita del conglomerato, che sara controllata dal Direttore dei Lavori,
secondo le procedure di cui al punto 11.2.5 del D.M. 17.01.2018.

Il controllo si articola nelle seguenti fasi:
- Valutazione preliminare della resistenza
- Controllo di accettazione
- Prove complementari

Le prove devono essere eseguite dai laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001.

Nel caso di calcestruzzo prodotti senza processo industrializzato, I’Appaltatore, nella relazione di pre-qualifica
deve fare esplicito riferimento a:

- materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualita;

- documenti sulla marcatura CE dei materiali costituenti;

- massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la

Norma UNI 8520 parti 13a e 163;

- studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo;

- tipo, classe e dosaggio del cemento;

- rapporto acqua-cemento;

- massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa;

- classe di esposizione ambientale a cui & destinata la miscela;

- tipo e dosaggio degli eventuali additivi;

- proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica;

- classe di consistenza del calcestruzzo;

- risultati delle prove di resistenza a compressione;

- curve diresistenza nel tempo (almeno per il periodo 2-28 giorni);

- caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature;

- sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti.

3.8.6. Calcestruzzo preconfezionato

In accordo alle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M.17.01.2018) il calcestruzzo deve essere prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione (FPC) effettuata in accordo a quanto contenuto
nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato certificato da un organismo terzo indipendente autoriz-
zato

Al fine di ottenere la prestazione richiesta in funzione delle condizioni ambientali, nonché per la definizione
della relativa classe, si fa riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo strutturale
edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ovvero alle norme UNI EN
206/1:2021 ed UNI 11104:2016.

Sul calcestruzzo devono essere effettuate le fasi valutazione preliminare della resistenza per determinare,
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prima dell’inizio della costruzione delle opere, la miscela per produrre il calcestruzzo con la resistenza carat-
teristica di progetto.

Ad ogni consegna di calcestruzzo a “prestazione garantita” sara fornita una scheda numerata serialmente.
Le schede indicheranno: data, nome del Fornitore, localita in cui & ubicato I'impianto di produzione, marca e
tipo del cemento impiegato, classe del conglomerato, classe di consistenza al getto, rapporto acqua/cemento
(a/c), eventuali additivi aggiunti, numero dell’automezzo che effettua il trasporto, ora di partenza e ora di
arrivo al cantiere, quantita di prodotto, dimensione massima dell’aggregato impiegato ed eventuale dettagli
sulla miscela.

Il calcestruzzo preconfezionato deve provenire da impianti dotati di capacita produttiva, ed attrezzature di
trasporto sufficienti a consegnare le miscele al ritmo richiesto e in ogni caso non inferiore a quello necessario
ad assicurare, in un massimo di 60, carico e getto.

3.8.7. CONTROLLI DI ACCETTAZIONE

3.7.15.5 Controlli e prove sugli aggregati

| controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, sono finalizzati alla determinazione
delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab. 11.2.1V del DPR n.246/93.

| metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a
ciascuna caratteristica.

3.7.15.6 Controlli e prove sul calcestruzzo

Il progetto, nelle apposite prescrizioni, potra fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-
2:2005 - Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per I'applicazione della EN 12620:06 - al fine
di individuare i limiti di accettabilita delle caratteristiche tecniche degli aggregati.
Il controllo delle caratteristiche strutturali sul calcestruzzo fresco e indurito si articola nelle seguenti fasi:
- Valutazione preliminare del mix-design, della resistenza e delle caratteristiche reologiche
delle miscele;
- Valutazione preliminare di campionature fuori opera per verifica del livello di finitura se-
condo le prescrizioni di natura strutturale e architettonica;
- Controllo di accettazione;
- Controlli supplementari in fase di esecuzione;
- Prove di carico e complementari.
Le prove supplementari di valutazione preliminare, di controllo e di accettazione, non prescritte a norma di
legge, sono disposte dalla D.L. a suo insindacabile giudizio.
Le prove devono essere condotte secondo quanto riportato ai paragrafi successivi, in conformita alle prescri-
zioni di legge e agli specifici metodi di prove di cui alle norme UNI EN armonizzate.
Il Direttore dei Lavori € tenuto a rifiutare le forniture non conformi alle prescrizioni di progetto e alle specifi-
che del presente documento.

3.7.15.7 Valutazione preliminare della resistenza

Per ogni miscela omogenea devono essere sottoposti all'approvazione della D.L. la relazione preliminare di
qualifica ed i relativi allegati: certificazione della marcatura CE degli aggregati, del cemento, degli additivi,
ecc).

Prima dell’inizio della fornitura I’Appaltatore deve consegnare al Direttore del Lavori copia della certificazione
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del controllo di processo produttivo.
Ogni fornitura in cantiere deve essere accompagnata da documenti riportanti gli estremi della certificazione
del sistema di controllo della produzione.
L’accettazione del calcestruzzo “a prestazione garantita”, € subordinata alla verifica della sua conformita alle
prescrizioni di progetto.
Il controllo e eseguito sulle caratteristiche di:

- classe di resistenza;

- classe di consistenza;

- classe di aggressivita ambientale;

- rapporto acqua/cemento;

- tipo e classe del cemento;

- dimensione massima dell’inerte;
Le prove di verifica saranno effettuate secondo la frequenza stabilita dalle normative vigente. A insindacabile
giudizio della D.L. potra essere disposta I'esecuzione delle prove con maggiore frequenza.
E tassativamente vietato modificare senza approvazione della D.L. la miscela del calcestruzzo di progetto.
L'Appaltatore & responsabile della garanzia sulla qualita del conglomerato, anche sul calcestruzzo fornito da
terzi.

Gli impianti di produzione devono essere dotati di un sistema di controllo permanente della produzione allo
scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e che tali
requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera.

Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovra essere certificato da un organismo terzo indipen-
dente di adeguata competenza e organizzazione, che opera in coerenza con la UNI EN 45012. A riferimento
per tale certificazione devono essere prese le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di ottenere un calcestruzzo di adeguate
caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche.

Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovra comprendere le prove di autocontrollo, effettuate a
cura del produttore secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato. L’organismo
di certificazione dovra, nell’ambito dell’ispezione delle singole unita produttive dovra verificare anche i labo-
ratori utilizzati per le prove di autocontrollo interno. In virtu di tale verifica e sorveglianza del controllo di
produzione le prove di autocontrollo della produzione sono sostitutive di quelle effettuate dai laboratori uf-
ficiali.

3.7.15.8 Valutazione preliminare delle caratteristiche del calcestruzzo tipo SCC

Oltre alle verifiche di conformita previste per legge, |'accettazione del calcestruzzo tipo SCC “a prestazione
garantita”, & subordinata alla valutazione di conformita delle seguenti caratteristiche:
- capacita di scorrimento: slump-flow, valutata mediante cono di Abrams;
- resistenza alla segregazione, valutata mediante prova di svuotamento dell’imbuto V-funnel;
- resistenza alla segregazione, valutata mediante prova della perdita di massa (Linee Guida);
- mobilita del cls in spazi ristretti o “passing ability”, valutata mediante scatola ad L o anello
giapponese (J-ring);

Le prove di verifica saranno effettuate secondo la frequenza stabilita dalle normative vigente. A insindacabile
giudizio della D.L. potra essere disposta I'esecuzione delle prove con maggiore frequenza.

E tassativamente vietato modificare senza approvazione della D.L. la miscela del calcestruzzo di progetto.

F30Dg001IT--RO_Disciplinare Opere Civili 38 di 87



== NORD-_ING
HE FNMGROUP Mod. 7.5 01 Rev.01

L'Appaltatore e responsabile della garanzia sulla qualita del conglomerato, anche sul calcestruzzo fornito da
terzi.

Gli impianti di produzione devono essere dotati di un sistema di controllo permanente della produzione allo
scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e che tali
requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera.

Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovra essere certificato da un organismo terzo indipen-
dente di adeguata competenza e organizzazione, che opera in coerenza con la UNI EN 45012. A riferimento
per tale certificazione devono essere prese le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di ottenere un calcestruzzo di adeguate
caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche.

Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovra comprendere le prove di autocontrollo, effettuate a
cura del produttore secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato. L’organismo
di certificazione dovra, nell’ambito dell’ispezione delle singole unita produttive dovra verificare anche i labo-
ratori utilizzati per le prove di autocontrollo interno. In virtu di tale verifica e sorveglianza del controllo di
produzione le prove di autocontrollo della produzione sono sostitutive di quelle effettuate dai laboratori uf-
ficiali.

3.8.8. Controlli di accettazione

Il controllo di accettazione deve essere eseguito su miscele omogenee. In funzione del quantitativo di con-
glomerato accettato, si articola in:
- controllo tipo A di cui al punto 11.2.5.1 per quantitativi di miscela omogenea non maggiori di
300 mc;
- controllo statistici di tipo B di cui al punto 11.2.5.2 obbligatorio per costruzioni con piu di
1500 mc di miscela omogenea.
Ogni controllo di accettazione di tipo A riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300
mc ed é rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 mc di getto di miscela
omogenea. Per ogni giorno di getto deve essere comunque effettuato almeno un prelievo.

Il controllo di tipo B é riferito ad una definita miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di
un controllo ogni 1500 mc di calcestruzzo. Per ogni giorno di getto di miscela omogenea va effettuato almeno
un prelievo, e complessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 mc.

Le prove di accettazione sono eseguite in conformita al punto 11.2.5 del D.M. 17.01.2018, il controllo di

accettazione e positivo ed il quantitativo di calcestruzzo sara accettato dalla D.L. se risultano verificate le
disuguaglianze di cui alla Tabella 11.2.1. Eventuali forniture non conformi saranno rifiutate.

3.8.8.1Controlli in corso d’opera

Il Direttore dei Lavori dispone controlli sistematici in corso d’opera per verificare la conformita tra le caratte-
ristiche degli aggregati costituenti il conglomerato fornito a quelle stabilite dal progetto e garantito in sede
di valutazione preliminare.
Prove sugli aggregati:

- durezza degli inerti;

- prova Los Angeles, resistenza alla frantumazione;

- prova Micro Deval ad umido;
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3.8.8.2Controlli in corso d’opera per calcestruzzo SCC

Durante il corso dei lavori delle opere in calcestruzzo autocompattante per finitura a vista si prescrive I'ese-
cuzione delle seguenti prove atte a garantire il controllo della qualita e della omogeneita della miscela del
calcestruzzo.
- prova cono di Abrams;
- prova di svuotamento imbuto V-funnel;
- prova della perdita di massa;
- prova scatola ad L (o anello giapponese J-ring);
- ritiro;
- pull-out.
In corso d’opera sanno inoltre controllate periodicamente, con frequenza stabilita a discrezione della D.L. :
- la provenienza e la fornitura degli inerti utilizzati per la composizione del calcestruzzo (bolle
di fornitura dell’inerte alla centrale di betonaggio);
- la provenienza e la fornitura del cemento, che deve provenire sempre dallo stesso stabili-
mento di produzione, (bolle di fornitura dell’inerte alla centrale di betonaggio);
- le caratteristiche e i dosaggi degli additivi e delle aggiunte utilizzati per la composizione del
calcestruzzo (bolle di fornitura alla centrale di betonaggio).

3.8.8.3Controlli dell’acciaio per armature

| controlli in cantiere sono obbligatori e devono essere eseguiti in ottemperanza a quanto prescritto al para-
grafo 11.3.2.3 del D.M. 17.01.2018, presso laboratori incaricati di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

Per I'accertamento delle proprieta meccaniche vale quanto indicato nelle UNI EN ISO 15630-1 e UNI EN ISO
15630-2.

| controlli in cantiere sono facoltativi quando il prodotto utilizzato proviene da un centro di trasformazione o
luogo di lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati tutti i controlli di cui al punto precedente. In
quest'ultimo caso, la spedizione del materiale deve essere accompagnata dalla certificazione attestante I'e-
secuzione delle prove.

Resta nella discrezionalita del direttore dei lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti op-
portuni (es. indice di aderenza, saldabilita).

3.8.9. PROVE SUI MATERIALI

Le prove sul calcestruzzo devono essere disposte dal Direttore dei Lavori ed essere eseguite e certificate da
laboratori autorizzati di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

3.8.9.1Provini preliminari

Prima dell’inizio dei lavori I’Appaltatore, in accordo con D.L., predisporra presso I'impianto di betonaggio
prescelto, un impasto di qualifica, con i materiali e le proporzioni indicate nella certificazione presentata in
sede di offerta.

La resistenza di tale impasto dopo 28 giorni, determinata su provini cubici aventi spigolo di cm 16, non deve
essere inferiore a quella indicata sugli elaborati grafici di progetto.

Prima dell’inizio dei lavori, I'Appaltatore deve presentare la documentazione relativa ad una serie di prove di
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qualificazione, eseguita su campioni di cls allo scopo di fornire i parametri piu significativi delle caratteristiche
del medesimo, accompagnata dalle composizioni granulometriche degli aggregati impiegati.

3.8.9.2Prelievo dei campioni

Il prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera nei casseri ed alla presenza
del Direttore dei lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo
di due provini.
Il Direttore dei Lavori provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone 'identificazione dei
provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove mate-
riali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.
E obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi tutte le volte che variazioni di qualita dei costi-
tuenti dell'impasto possano far presumere una variazione di qualita del conglomerato stesso, tale da non
poter pill essere considerato omogeneo.
Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato
nelle norme UNI EN 12390-1 e UNI EN 12390-2.
Circa il procedimento da seguire per la determinazione della resistenza a compressione dei provini di calce-
struzzo vale quanto indicato nella UNI EN 12390-3 e 4.
La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di pre-
lievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del conglomerato.
L’esecuzione del prelievo deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di prelievo che riporti le
seguenti indicazioni:

- identificazione del campione;

- tipo di calcestruzzo;

- numero di provini effettuati;

- codice del prelievo;

- metodo di compattazione adottato;

- numero del documento di trasporto;

- ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (es. muro di

sostegno, solaio di copertura, ecc);

- identificazione del cantiere e dell'Impresa appaltatrice;

- data e ora di confezionamento dei provini;
La firma della D.L. In caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali (es. Dighe),
il verbale di prelievo deve riportare anche la firma dell'Ingegnere incaricato della sorveglianza in cantiere.

L'Impresa appaltatrice sara responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei provini campionati e
della loro custodia in cantiere prima dell’invio al Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiaccia-
mento. Inoltre, I'Impresa appaltatrice sara responsabile del trasporto e della consegna dei provini di calce-
struzzo al Laboratorio Ufficiale unitamente ad una lettera ufficiale di richiesta prove firmata dalla Direzione
Lavori.

3.8.9.3Prove sul calcestruzzo autocompattante SCC

Le prove sul calcestruzzo autocompattante fresco devono essere disposte dal Direttore dei Lavori ed essere
eseguite e certificate, in conformita alle norme tecniche di seguito elencate, presso laboratori autorizzati di
cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.
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UNI 11040:2003 Calcestruzzo autocompattante - Specifiche, caratteristiche e controlli
UNI 11041:2003 Prova sul calcestruzzo autocompattante fresco - Determinazione dello spandi-

mento e del tempo di spandimento

Il campionamento ed il controllo di accettazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di consegna
del materiale.

3.8.9.4Prove sull’acciaio per armature

Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli verra effet-
tuato dal Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre di acciaio campionate,
identificate mediante sigle o etichettature indelebili, deve essere accompagnata da una richiesta di prove
sottoscritta dal Direttore dei Lavori.

La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve inoltre
contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare (pilastro, trave, muro di sostegno, fonda-
zioni, strutture in elevazione ecc.).

Il controllo del materiale, eseguito in conformita alle prescrizioni dei punti 11.3.2.10 e 11.3.2.11 di cui al
precedente Decreto, riguardera le proprieta meccaniche di resistenza e di allungamento.

Qualora la determinazione del valore di una quantita fissata in termini di valore caratteristico crei una con-
troversia, il valore deve essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto con-
segnato.

Se un risultato € minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono
essere esaminati attentamente. Se nel provino & presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia
verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso oc-
correra prelevare un ulteriore (singolo) provino.

Seitre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto consegnato
deve essere considerato conforme.

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti
diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potra anche assistere all’esecuzione
delle prove presso un laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001.

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini @ maggiore del valore
caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra
riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto.

Qualora all’interno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di accettazione deve
essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti reti elettrosaldate verranno
prelevati 3 campioni di dimensioni 100*100 cm.

Il controllo di accettazione riguardera la prova di trazione su uno spezzone di filo comprendente almeno un
nodo saldato, per la determinazione della tensione di rottura, della tensione di snervamento e dell’allunga-
mento; inoltre, deve essere effettuata la prova di resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo.
Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore
dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso
di tutti i requisiti previsti dalle norme tecniche, puo recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed
effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal
Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo
deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio
incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
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Resta nella discrezionalita del Direttore dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti op-
portuni (es. indice di aderenza, saldabilita).

3.8.10.CONTROLLI IN CORSO D’OPERA

Durante il corso dei lavori la D.L., richiedera il confezionamento di provini supplementari (oltre a quelli pre-
visti per normativa), per I'esecuzione delle seguenti prove atte a garantire il controllo della qualita:

- durezza degli inerti;

- prova Los Angeles — resistenza alla frantumazione;

- prova Micro Deval ad umido.
La D.L. richiedera inoltre misure della consistenza del calcestruzzo con il metodo del cono (SLUMP), in accordo
con la Norma UNI EN 206-1.
Per opere in calcestruzzo ad alto livello qualitativo sono disposti specifici controlli in corso d’opera; per la
definizione dei controlli supplementari si rinvia ai paragrafi relativi alle prescrizioni particolari per opere in
calcestruzzo.

Qualora per esigenze legate alla logistica di cantiere o ad una rapida messa in servizio di una struttura o di
porzioni di essa si rendesse necessario prescrivere un valore della resistenza caratteristica a tempi inferiori
ai canonici 28 giorni o a temperature diverse dai 20 °C i controlli di accettazione verranno effettuati con le
stesse modalita sopra descritte fatta eccezione per le modalita di conservazione dei provini che verranno
mantenuti in adiacenza alla struttura o all’elemento strutturale per il quale ¢ stato richiesto un valore della
resistenza caratteristica a tempi e temperature inferiori a quelle canoniche. Resta inteso che in queste situa-
zioni rimane sempre I'obbligo di confezionare e stagionare anche i provini per 28 giorni a 20 °C e U.R. del 95%
per valutare la rispondenza del valore caratteristico a quello prescritto in progetto.

3.8.10.1 Controlli supplementari della resistenza a compressione

Nel caso in cui le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di
accettazione della classe di resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure sorgano dubbi sulla qualita
e rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza determinati nel corso della qualificazione della miscela,
oppure si renda necessario valutare a posteriori le proprieta di un calcestruzzo precedentemente messo in
opera, si pud procedere ad una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso prove non distrut-
tive. Tali prove non devono, in ogni caso, intendersi sostitutive dei controlli di accettazione.

Per la modalita di determinazione della resistenza in situ si potra fare riferimento alle norme EN 12504-1e 2.

Carotaggi

Quando un controllo di accettazione dovesse risultare non soddisfatto e ogniqualvolta la D.L. lo ritiene op-
portuno la stessa puo predisporre un controllo della resistenza del calcestruzzo in opera da valutarsi su carote
estratte dalla struttura da indagare.

Le carote verranno estratte in modo da rispettare il vincolo sulla geometria di (h/D) =1 0 =2 e non in un
intervallo intermedio, in conformita con la norma UNI EN 13791.

Zona di prelievo

Le carote verranno eseguite in corrispondenza del manufatto in cui e stato posto in opera il conglomerato
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non rispondente ai controlli di accettazione o laddove la D.L. ritiene che ci sia un problema di scadente o
inefficace compattazione e maturazione dei getti.
Devono essere rispettati i seguenti vincoli per il prelievo delle carote:
- non in prossimita degli spigoli;
- zone a bassa densita d’armatura (prima di eseguire i carotaggi sara opportuno stabilire
I’esatta disposizione delle armature mediante apposite metodologie d’indagine non distrut-
tive);
- evitare le parti sommitali dei getti;
- evitare i nodi strutturali;
- attendere un periodo di tempo, variabile in funzione delle temperature ambientali, tale da
poter conseguire per il calcestruzzo in opera un grado di maturazione paragonabile a quello
di un calcestruzzo maturato per 28 giorni alla temperatura di 20 °C.

Prove di carico

L'appaltatore deve fornire ogni supporto utile all’esecuzione delle prove di carico rispettando fedelmente le
procedure e le indicazioni fornitegli dal Direttore Lavori e dal Collaudatore. Allo scopo a suo carico e spese
egli deve predisporre quanto necessario nel rispetto delle norme che attengono la sicurezza di uomini e cose
oltre al rispetto dell’ambiente. Egli, infine, & tenuto ad accettare sia i risultati delle operazioni di collaudo sia
le eventuali azioni ed interventi per sanare situazioni ritenute insoddisfacenti dalla direzione dei lavori, dal
Collaudatore o dal progettista.

3.9. COLLAUDO

Ai fini dell’accettazione finale delle opere, queste saranno sottoposte al Collaudo provvisorio e Ufficiale, ese-
guito in accordo alla Legge 5.11.1971 n. 1086, da parte di un Collaudatore che sara nominato dal Commit-
tente, in collaborazione con la D.L.

Collaudo provvisorio
Consistera nell’esecuzione dei seguenti controlli e verifiche:

- controllo dei certificati delle prove eseguite sull’acciaio e sui calcestruzzi;

- controllo della buona esecuzione dei manufatti, e della omogeneita e assenza di porosita

delle superfici, (assenza di fessurazioni, sbrecciature ecc.);

- verifica della conformita di quanto eseguito con i disegni di progetto.
Collaudo definitivo
Sara effettuata una ricognizione delle opere eseguite per accertare che siano state ottemperate tutte le pre-
scrizioni fatte in sede di collaudo provvisorio e che nel periodo di tempo trascorso non si siano manifestati
cedimenti o altri danni e che le stesse non presentino alcun segno di degrado dovuto all’'uso normale.

3.10. MODALITA’ DI MISURAZIONE

Strutture
Le fondazioni, i muri, i solai e tutte le opere in cemento armato in genere sono valutate in base al loro volume
escludendosi dagli oneri le armature metalliche e le casserature.
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| prezzi comprendono e compensano la fornitura e posa in opera degli impasti, la mano d’opera, le attrezza-
ture ed i macchinari per la confezione, i ponti di servizio L'impiego di eventuali additivi aeranti, plastificanti,
impermeabilizzanti, acceleranti di presa dara diritto unicamente al compenso relativo a detti materiali.

Per gli elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), la misurazione sara effettuata,
ove non diversamente disposto nei singoli prezzi, considerando il minimo parallelepipedo retto di base ret-
tangolare circoscrivibile a ciascun pezzo ed il prezzo & comprensivo oltre che dell’armatura metallica, anche
di ogni onere di collocazione in opera.

Casseri

Le casseforme, per tipologia di cassero, sono computate in base allo sviluppo delle facce a contatto dei getti.
Il prezzo & comprensivo di tutti gli oneri relativi alla fornitura dei materiali, della mano d’opera, alla costru-
zione, al montaggio, disarmo, sfrido, chioderia.

L'onere delle armature di sostegno delle casseforme & compreso nel prezzo delle stesse fino a 4,50 m di
altezza misurata dal fondo del cassero al piano di appoggio.

Acciaio per strutture in cemento armato

La massa delle barre di acciaio normale per I'armatura delle strutture in conglomerato cementizio verra de-
terminata mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni resistenti e lunghezze risultanti dai
calcoli e dagli esecutivi approvati.

Il prezzo comprende e compensa la fornitura, la lavorazione al banco, le legature, la posa in opera entro le
casseforme.

3.11. TOLLERANZE DIMENSIONALI

Nelle opere finite gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/o quote dei progetti sono
riportate di seguito per i vari elementi strutturali:

Fondazioni: travi, platee, solettoni ecc:

- posizionamento rispetto alle coordinate di progetto S=£3.0mm

- dimensioni in pianta S$=-3.0mmo+50mm
- dimensioni in altezza (superiore) S=-0.5mmo+3.0mm
- quota altimetrica estradosso S=-0.5mmo+2.0mm

Solette per impalcati, solai in genere:
- spessore: S$=-05mmo+1.0mm
- quota altimetrica estradosso: S=+1.0mm

Vani, cassette, inserterie:
- posizionamento e dimensione vani e cassette: S=+15mm
- posizionamenti inserti (piastre boccole): S=+x1.0mm

In ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi prescritti dal pro-
getto.
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3.12. MODALITA’ DI ESECUZIONE OPERE IN CALCESTRUZZO

Deposito e conservazione dell’acciaio in cantiere

Alla consegna in cantiere, I'Impresa appaltatrice deve depositare I’acciaio in luoghi protetti dagli agenti at-
mosferici. In particolare, per i cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 Km dal mare, le barre di armatura
devono essere protette con appositi teli dall’azione dell’aerosol marino.

Lavorazioni dell’acciaio in cantiere - raggi minimi di curvatura

Il diametro di piegatura non deve provocare fessure nella barra e rottura del calcestruzzo nell’interno della
piegatura.

| valori minimi di piegatura sono stabiliti dall’'Eurocodice 2, paragrafo 8.3, tab. 1.12.

Tab. 1.12 — Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate

Diametro barra Diametro minimo del mandrino per piegature, un-
cini e ganci

$<16 mm 4¢

¢ >16 mm 7¢

Piegatura del ferro e formazione delle gabbie

Non devono essere poste in opera armature ossidate, corrose o con difetti superficiali tali da ridurre la resi-
stenza o I'aderenza al conglomerato delle barre stesse.

Le armature metalliche devono essere tagliate e sagomate in conformita ai disegni.

La piegatura deve essere fatta meccanicamente, mai a caldo, a mezzo di piegaferri.

| mandrini devono avere raggio tale da evitare deformazioni dannose. Detto raggio dipendera dal diametro
dei tondini in lavorazione.

Le giunzioni di barre saranno consentite solo quando la lunghezza commerciale delle stesse & inferiore a
quella necessaria.

Le eventuali giunzioni devono essere sfalsate e trovarsi nelle regioni di minor sollecitazione; ciascuna giun-
zione inoltre non deve interessare una sezione metallica superiore al 30% di quella complessiva.

Le giunzioni possono essere eseguite mediante sovrapposizione delle barre secondo le prescrizioni dei dise-
gni di progetto, le sovrapposizioni che coinvolgono pil barre devono, per quanto possibile, essere sfalsate.
In nessun caso sono accettate sovrapposizioni inferiori a 40 volte il diametro delle armature interessate.

Le fondazioni fungono da dispersori naturali dell'impianto di messa a terra e le armature in acciaio sono
utilizzate per la realizzazione dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

La continuita elettrica dei ferri di armatura dovra essere assicurata in conformita all’art. 1.2.17 della Norma
CEl 81.1 (resistenza tra due punti < a 0,1 ohm al passaggio di una corrente di 10A. In ogni caso al fine di
realizzare la continuita elettrica richiesta, si prescrive che alcuni tondini facenti parte di elementi strutturali
(plinti, pilastri, travi, ecc.) vengano saldati elettricamente in corrispondenza delle giunzioni. Il medesimo
provvedimento deve essere applicato ad alcuni tondini delle strutture verticali ed orizzontali.

Il posizionamento delle armature metalliche nei casseri, deve essere eseguita in conformita agli elaborati di
progetto, rispettando scrupolosamente la distanza minima del copriferro.

La distanza minima netta tra le barre deve essere almeno pari al diametro delle medesime, in ogni caso non
inferiore al diametro massimo dell’inerte impiegato per il calcestruzzo.

Qualora il getto sia eseguito controterra deve essere assicurato un ricoprimento netto dell’armatura pari a
40 mm.

Il posizionamento di ciascun ferro sulle staffe deve essere ottenuto mediante legatura con filo di ferro in
modo da ottenere una gabbia entro la quale i ferri non possono muoversi.
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La gabbia deve essere mantenuta in posizione all’interno dei casseri mediante opportuni distanziatori di ma-
teria plastica in modo che, a getto ultimato, la posizione delle armature metalliche risulti quella indicata nei
disegni di progetto.

Esecuzione dei casseri

Tutte le strutture in c.a. devono essere eseguite con casseforme lisce e scarsamente assorbenti per ottenere
superfici regolari ed assolutamente piane ed omogenee per qualita, colore e finitura. | casseri devono essere
sufficientemente rigidi in modo da non aver deformazioni apprezzabili al momento del getto e della vibratura
del calcestruzzo. L'unione tra i vari elementi deve essere tale da impedire il piu possibile la fuoriuscita di
malta durante il getto.

Prima del getto le casseforme devono essere pulite e presentarsi prive di qualsiasi traccia di materiale, pol-
vere, terriccio che possa compromettere I'estetica del manufatto.

E’ assolutamente vietato impiegare casseri sporchi e privi di superficie liscia ed omogenea.

Sulla faccia esterna dei getti contro terra, la chiusura dei fori dei distanziatori deve essere integrata con una
opportuna sigillatura per impedire I'eventuale ingresso di acqua e la sua fuoriuscita sulla faccia esposta.

Per facilitare il disarmo, la superficie delle casseforme deve essere convenientemente trattata con prodotti
disarmanti, i quali non devono combinarsi con gli impasti, pregiudicarne la presa o condizionare in alcun
modo la perfetta riuscita del getto.

L'impiego di prodotti disarmanti deve essere approvato dalla D.L. a mezzo di autorizzazione scritta. Le casse-
forme devono essere trattate con un unico prodotto.

Su casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto si devono usare
prodotti disarmanti con agente tensioattivo in quantita controllata, la vibrazione deve essere contemporanea
al getto.

| prodotti devono essere impiegati secondo i dettami della Ditta produttrice ed essere applicati in strati omo-
genei continui.

Predisposizione di fori, tracce e cavita

L’appaltatore ha I'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto previsto nei disegni costruttivi per cio
che concerne fori, tracce, cavita, incassature, etc. per la posa in opera di apparecchi accessori quali giunti,
appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere inter-
ruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, ecc.

In particolare devono essere predisposti tutti i fori e le asole di illuminazione, di ventilazione, ascensori, ecc.
e necessari per il passaggio degli impianti tecnologici (elettrico, termico, antincendio, idrico, espulsione aria
e fumi ecc.) e degli impianti speciali (frigorifero, antintrusione, televisivi ecc.), anche non esplicitamente in-
dicati negli elaborati progettuali, che si dovessero rendere necessari.

D.A. e D.L. comunichera all’Appaltatore ogni particolare esigenza che potrebbe sorgere durante I'esecuzione
dei lavori, per quanto riguarda I'esecuzione di nuove predisposizioni. L’Appaltatore sviluppera quindi tutti i
particolari costruttivi necessari allo sviluppo di queste nuove lavorazioni, avendo cura di indicare chiaramente
tutte le soluzioni tecnologiche e geometriche. Tali soluzioni saranno sottoposte all’approvazione dellaD.L. e
D.A. per approvazione.

Impasti

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglome-
rato.

Il rapporto a/c sara determinato tenendo conto dell’'umidita degli inerti.
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Il rapporto a/c, deve essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato, e alle caratteri-
stiche di esposizione del manufatto, al fine di garantire la durabilita del materiale.

L'impiego degli additivi deve essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressi-
vita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

La resistenza caratteristica dei conglomerati impiegati nella realizzazione delle opere deve essere rispettare
rigorosamente le prescrizioni di progetto.

In nessun caso possono essere impiegati conglomerati strutturali con resistenza caratteristica inferiore a
16/20 N/mm? o superiore a 45/55 N/mm?,

Si ricorda infine che I'impiego di conglomerato con resistenza caratteristica 45/55 N/mm? ¢ richiesta I'esecu-
zione di controlli statistici sia preliminari che in corso di impiego.

Getto del conglomerato

Prima di effettuare il getto, deve essere controllata la perfetta pulizia delle parti interne dei casseri e dei ferri
i quali non devono presentare superfici unte o arrugginite.

Si procedera poi alla bagnatura del cassero come di ogni altro elemento assorbente con il quale il conglome-
rato puo venire a contatto.

| getti di regola non possono essere effettuati con temperature tali per cui ci sia pericolo di gelo e comunque
non inferiori a -5° C. L'eventuale uso di additivi antigelo deve essere autorizzato dalla D.L. a mezzo di comu-
nicazione scritta; devono pure essere evitati getti con elevate temperature ambiente.

Per evitare la separazione dei componenti non devono essere effettuati getti da altezze superiori ai m 2,00.
Contemporaneamente al procedere del getto si deve provvedere all’accurata costipazione e/o vibratura dello
stesso. Devono essere impiegati vibratori ad immersione cilindrici, oppure a lama nel caso ci siano ferri molto
riavvicinati.

Vibratori da collegare ai ferri o ai casseri saranno usati solo nell'impossibilita di usare gli altri e solo su auto-
rizzazione scritta della D.L.

La vibratura deve interessare possibilmente anche gli strati gettati in precedenza; deve inoltre essere con-
dotta in modo uniforme e senza soluzione di continuita; deve essere sospesa all’apparire di un velo d’acqua
e cemento sulla superficie.

Le riprese dei getti devono di regola essere evitate; qualora si rendessero necessarie, bisognera eseguirle
nelle zone di minor sollecitazione.

All'atto della ripresa del getto, si avra cura di pulire perfettamente e di bagnare a saturazione le superfici
delle parti gia indurite con boiacca di cemento.

L’ordinamento degli ancoraggi dei casseri (generalmente distanziatori con elementi in plastica a perdere) va
concordato con la D.L. poiché si da assoluta importanza alla ordinata distribuzione delle forature coniche.

Stagionatura
Il calcestruzzo deve essere protetto da perdite di umidita, rapidi cambiamenti di temperatura, e danni deri-
vanti da pioggia o acque scorrenti, per un periodo non inferiore a 7 giorni (3 giorni per cemento a presa
rapida) dopo il getto.
Nella norma, qualora non siano prescritte tipologie di calcestruzzo ad alta prestazione, la stagionatura puo
essere ottenuta attraverso uno dei seguenti metodi:
- stagionatura ad acqua: mantenere le superfici continuamente umide per mezzo di dispositivi
a spruzzo o altri dispositivi approvati;
- stagionatura a sabbia saturata: coprendo la superficie con uno spessore minimo di sabbia di
circa 4 cm, uniformemente distribuito, e mantenendolo continuamente saturo d’acqua;
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- stagionatura a carta: coprendo la superficie con carta impermeabile conforme alle norme, o
coprendo la superficie con fogli di polietilene opaco (fissare saldamente e sigillare tutti i bordi
e le estremita).
Possono essere utilizzati prodotti stagionanti, trattamenti tipo “curing” solo previa specifica approvazione
della D.L.
Tali prodotti non devono mai essere utilizzati su superfici di riprese di getto.
Ulteriore stagionatura del calcestruzzo dopo la rimozione delle casseforme potra essere prescritta dalla D.L.
in sede di cantiere.

Disarmo

Si potra procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le prescritte
resistenze. In assenza di specifici accertamenti, I'appaltatore deve attenersi a quanto stabilito all’interno delle
Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17.01.2018).

Le eventuali irregolarita o sbavature, qualora ritenute tollerabili, devono essere asportate mediante scarifica
meccanica o manuale ed i punti difettosi devono essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro
compensato immediatamente dopo il disarmo, previa bagnatura a rifiuto delle superfici interessate.
Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, devono essere tagliati
almeno 0.5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine
di cemento.

3.13. MATERIALI PER PAVIMENTAZIONE

| materiali per pavimentazione in genere dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al R.D. 16 Novembre

1939, n. 2234 ed alle norme UNI vigenti.

| pietrini di cemento, le lastre di calcestruzzo ed i masselli autobloccanti dovranno essere di ottima fabbricazione a
compressione meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani; non dovranno presentare ne

carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore.
La colorazione del cemento dovra essere fatta con colori adatti, amalgamati, uniformi.

Le lastre di calcestruzzo prefabbricate avranno uno spessore non inferiore a mm. 40 eseguite con CLS a q.li 3 di cemento;

le lastre saranno minimo di cm 40 * 40, o secondo quanto sara prescritto dalla Direzione dei Lavori.

Le mattonelle di terracotta greificate saranno di prima scelta, greificate per tutto l'intero lo spessore, ad alta resistenza,
inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli vivi, a superficie piana,

accompagnate da certificato della ditta produttrice.

Sottoposte a prova di assorbimento, mediante gocce di inchiostro, queste non dovranno essere assorbite neanche in

minima misura.
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Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore e dimensioni che saranno richieste dalla Direzione dei Lavori.

Le monocotture dovranno rispondere ai requisiti UNI vigenti ed alle norme DIN 18155 sulle monocotture a 1220 C, il
materiale deve essere di prima scelta prodotto con argille nobili sintetizzate a 1250° C, costituito da impasto unico a
tutto spessore, compatto, ingelivo, inassorbente e resistente agli attacchi chimici e fisici. Le piastrelle devono essere
prive di additivi di protezione estranei sulla superficie e le principali caratteristiche devono essere conformi alle norme

E.N. 98, 99,100, 101, 102,103, 106, 202 UNI 5632, DIN 51094 in particolare.
Tolleranze dimensionali:

Lunghezza e larghezza +- 0.2%

Spessore +- 2.0%

Rettilineita spigoli +- 0.2%

Ortogonalita + 0.2%

Planarita + 0.2%

Caratteristiche tecniche:
Assorbimento d'acqua <= 0.1%
Resistenza flessione > 50N/mmq
Durezza MOHS <= 8

Resistenza alla abrasione profonda< 130 mmc

3.14. COLORI E VERNICI

| materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualita.

L'olio di lino cotto sara ben depurato, di colore chiaro e perfettamente limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto,
scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc.. Non dovra lasciare alcun deposito né essere rancido, e
disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovra essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. Avra acidita nella
misura del 7%, impurita non superiore all'1% ed alla temperatura di 15° C presentera una densita compresa fra 0,91 e

0,93.

L’acquaragia (essenza di trementina) dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatile. La sue densita a 15°

Csara di0,87.

La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di qualsiasi traccia d

solfato di bario.
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Il bianco di zinco dovra essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovra contenere piu del

4% di sali di piombo allo stato di solfato, né piu dell'1% di altre impurita; I'umidita non deve superare il 3%.

Il minio sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovra essere costituito da polvere

finissima e non contenere colore derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di bario, ecc.).

Il latte di calce sara preparato con colla grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potra aggiungere la

qguantita di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.

Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di sostanze
eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli olii, ma non per infusione.

Potranno essere richieste in qualunque tonalita esistente.

Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina o a base sintetica e gomme pure

e di qualita scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.

Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione lavori dovranno essere fornite nei loro recipienti originali

chiusi.

Rivestimenti a spruzzo con pittura multicolore costituita da derivanti di gomma sintetica emulsionata, ad alta resistenza

agli agenti chimici quali: olii, grassi minerali, alcoli, sode, acidi, solventi organici e sintetici, in varie concentrazioni

3.15. MATERIALI DIVERSI

L'asfalto sara naturale, in pani, compatto, omogeneo, privo di catrame proveniente dalla distillazione del carbon fossile.

Il suo peso specifico variera fra i limiti di 1104 a 1205 Kg.

Il bitume asfaltico proverra dalla distillazione di rocce di asfalto naturale, sara molle, assai scorrevole, di color nero e

scevro dell'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale.

| bitumi da spalmatura impiegati avranno di norma le caratteristiche seguenti o altre qualitativamente equivalenti:

Tipo Indice di  Penetraz. Punto di Punto di  Solubilita in Volatilita a Penetraz.
Penetraz. a25°C rammollim. innaffiabil. cloruro 136°C per 5 a 25°C
(Cleveland) di carbonio ore del residuo della
prova di vol.

% del bitume

originario
dmm °C % % %
(minimo) (minimo) (minimo) (minimo) (minimo) (massimo) (minimo)
0 0 40 55 230 99,5 0,3 75
15 +1,5 35 65 230 99,4 0,3 75
25 +2,5 20 80 230 99,5 0,3 75
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Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e le norme vigenti, tenendo presenti le risultanze accertate

in materia da organi specializzati ed in particolare dall'UNI.

Tipo Peso a Lana Cotone, iuta e altre Residuo ceneri Umidita Potere di Carico di rottura a
fibre tessili naturali assorbim. trazione nel senso
In olio di longitudinale
antracene delle fibre su
striscia di

15 mmx180mm

mc. % % % kg

g. (minimo (minimo (minimo) (massimo (minimo) (minimo)
224 224+12 10 55 10 9 160 2,800
333 333+16 12 55 10 9 160 4,000
450 450+25 15 55 10 9 160 4,700

Le cartefeltro avranno di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti.

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con norme vigenti, tenendo presenti le risultanze

accertate in materia da organi competenti ed in particolare dall'UNI.
Il cartonfeltro bitumato cilindrato e costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume in bagno a temperatura

controllata.

Esso avra di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti:

Tipo Carte feltro tipo Contenuto solubile in solfuro di carbonio peso a Peso a mc del cartonfeltro
mc
8
(minimo)
224 224 233 450
333 333 348 670
450 450 467 900

Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti, uniformemente impregnati di bitume, presentare superficie piana, senza

nodi, tagli buchi od altre irregolarita ed essere di colore nero opaco.

Per le eventuali prove saranno eseguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi competenti in materia come

in particolare I'UNI.

Il cartonfeltro bitumato ricoperto e costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume, successivamente
ricoperta su entrambe le facce di un rivestimento di materiali bituminosi con un velo di materiale minerale finemente

granulato, come scagliette di mica, sabbia finissima, talco, ecc.

Esso avra di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti:
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Tipo Carte feltro tipo Contenuto solubile in solfuro di carbonio peso a Peso a mc del cartonfeltro

mc

g

(minimo)

224 660 1.100
333 875 1420
450 1.200 1850

La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato di rivestimento bituminoso deve
avere spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di protezione deve inoltre rimanere in superficie ed essere

facilmente asportabile; le superfici debbono essere piane, lisce, prive di tagli, buchi ed altre irregolarita.

| vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore uniforme, di prima qualita,
perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacita lattiginose, macchie

e di qualsiasi altro difetto.

| prodotti ceramici piu comunemente impiegati per apparecchi igienico-sanitari, rivestimento di pareti, ecc. dovranno
presentare strutture omogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata e di colore uniforme, con lo smalto

privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o simili difetti.

4. ALLESTIMENTI E FINITURE

4.1. PANNELLO CURVO COIBENTATO (Copertura passerella)

Pannello metallico curvo a raggio variabile PANEL C, costituito da due elementi grecati pro lo H27, realizzati in
acciaio preverniciato, Aluzinc, alluminio o VTR, aventi spessore da 0,4 a 0,8 mm, con interposto uno strato isolante
in polistirene espanso o in lana minerale aventespessore da 40 a 200mm.

SISTEMA DOPPIO INCASTRO

Dotato di sistemi di incastro brevettati, capaci di garantire la perfetta tenuta e continuita del manto di copertura, la raccolta di eventuale

condensa tra igiunti ed il relativo drenaggio.

Dotato del sistema “end”, “under” ed “overlapping”, garantisce la continuita del manto di copertura permettendo grandi luci

d'appoggio.
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PANNELLO CURVO A RAGGIO VARIABILE,
antiinfltrazioni d’acqua e formazione dicondensa.

SORMONTI

1.  End-lapping da0a 100 mm. ¢Under-lapping da 502100 mm. ¢Over-lapping da 10 a 300 mm.

L'impiego nelle coperture dei ” pannelli curvi a raggio variabile, grazie all’utilizzo di lamiere grecate su entrambe le facce,
ed al sistema di doppio incastro, offre molteplici vantaggi che ne fanno un prodotto idoneo ad usi anche in condizioni
climatiche dicili ed al 100% impermeabile. Il doppio incastro dei pannelli consente un facile montaggio anche su appoggi
a sezione ridotta, evitando modi che sulla struttura secondaria d’appoggio e garantendo un ottimo risultato dal punto

di vista estetico, funzionale ed economico
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necessitano di appoggi integrativi
percolazione di condensa

| pannelli possono essere prodotti sino ad una lunghezza massima di 12,50 mt. L'ottima resistenza ai carichi & ottenuta
grazie all’utilizzo di due lamiere grecate ed al sistema brevettato di doppio incastro longitudinale e trasversale, tanto da

poterlo utilizzare su strutture con arcarecci distanti tra loro no a 5,00 mt.

Grazie alla particolare conformazione degli incastri viene garantita la perfetta tenuta agli agenti atmosferici e la raccolta

di eventuale condensa sui giunti longitudinali e trasversali, rendendo la copertura perfettamente impermeabile.
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WI'CUI”Vi di ™

PANNELLI CURVI A RAGGIO VARIABILE

PANEL C - GG

CURVO A RAGGIO VARIABILE
Pannello grecato curvo In EPS blanco
ACCIAIO | ACCIAIO

Pannelio cobentato curvo per copertura a ragglo variablle, costituito da due lamiere grecate profiio multigreca aitezza 27 mm, spessore da 0.4 3 0.8 mm,
realizzate In acclalo zincato ( EN10346 ) e prevemiciato In poliestere standard 25pm ( EN10168 ) 0 altre varianti, con interposto uno strato Isolante, costitulto da
lastre In polistirene espanso sinterizzato blanco (EPS), avente spessore da 40 3 200 mm. Panel C & un prodotto BREVETTATO e garantito contro
Infiltrazionl d’acqua e formazione di condensa.

CARATIERISTICHE DIMENSIONALL
Altezza greche mm 27.5

Passo utie 905 mm / 101Smm
Interasse greche 113 mm

Qualita materiale secondo norme:
EN 10345 - EN 10143 - EN 10169-93

Lunghezza std ino 3 7.5 mt
Lunghezze superior a richiesta
CARATTERISTICHE DEL PANNELLO
S (mm) S, (mm) UNI EN ISO 6346 S;(mm) S, (mm) Peso pannslll (Kg/m’)
Isolante pannsiio (U=Wm’K) Re={mPKAV) Isolante  pannelio 05/04 05/05 06705 08705
40 70 076 132 LY 70 10,11 1.1 12,12 14,13
S0 80 053 1,59 50 80 10.30 1130 1231 14,32
50 90 0.54 185 &0 20 1048 11438 12,50 1451
80 110 042 238 20 110 1087 1187 12,88 14,89
100 130 034 254 100 130 1125 1225 13.26 1527
120 150 029 345 120 150 1163 1263 1364 15,65
150 180 023 435 150 180 1220 1320 1421 1622
180 210 020 5,00 180 210 1277 13.77 14,78 16,79
200 220 0.18 5.56 200 230 13.15 14,15 15,16 17.17
Jeevione Larmas gecais pofle K37
- 1018 .
.,-j . 2R o i | e LE -_
s ?' } 53 3 & ; -
> 3 s .
Lanis segorets & EFG beroo
Sezione trasversaie multigreca Glunto ‘drevettato’ longliudinaie e trasversale anticondensa

YANTAGGIDIPANEL C-GG

L'utiizzo nelie coperture o PANEL C-GG curvo a raggio vanable, grazie a'utlizzo dl dopple lamiere multigreca ed al nostro sistema brevettato di dopplo
Incastro longitudinale e trasversale, offre una serie di vantaggl in termini di rodustezza, portata, pedonabiiita e tenuta ag agentl atmosfericl che ne fanno un
prodotio versatiie, idoneo ad us! anche In condizionl cimatiche difficil, al 100% impermeablie.

TABELLA PORTATE PANEL C - GG - ( raggio variablle - appogglo multipll )
VALORI DEL CARICO UNIFORMENENTE DISTRIBUITO (caNim’)

2500 3250

Spessore Spessore
pannelio (mm) lamiers (mm)
05+04
05+05
06+05
05+04
05405
06+05
05+04
05+05
06+05
05+04
05+05
06+05
05+04
05+05
06+05
05+04
05+05
06+05
| walor! Gol carichi emesssitl uformenments detr Dull (IOt 1 tabele 800 doavet de prove intame od | eboretof MEDACCIN. Essl garantecone veof d frecoe minod d 1200 dele uoe d vinook ed un
coeffcients & sourezza 2.5 nel contont dele del cafco d 10fure. Le (rove 5000 state eseguite su 80000 d lerghazze ped ad &0mm costtull de profl metald d spesscre 2010mm ¢ $ase0) eeeput con vE d
dametro 8.3 in correpondenze dele greche sl el numero d e slemert e ines d vivcoo E'in opu ceso del . - verfics del parnedo @ degl dement &
vircoks negl spectc cew d imglego.
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4.2. CANALI DI GRONDA E PLUVIALI (Copertura corpi scala)

Fornitura e posa in opera di canali di gronda e pluviali a sezione quadra completi di ferri portanti e tiranti uno ogni
travetto o ogni 80 cm circa. Nei prezzi dei lavori compiuti cosi come descritti dalle singole voci si intendono compresi e
compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico e allo scarico in cantiere e le spese generali. Sistemi di raccolta e
deflusso esterni sono dimensionati per assicurare la capacita autopulente in base ad un evento di piovosita media.
Secondo DIN 1986-100, cid equivale ad r(5/5), ovvero l'intensita di pioggia locale di cinque minuti, che ci si aspetta una

volta in 5 anni a venire.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DIN EN 12056-3

MATERIALE: Acciaio Zincato Preverniciato
SPESSORI: 5,5/10
COLORE: Antracite RAL7016
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4.3. LAMIERA STIRATA CERTIFICATA ANTISCIVOLO (Gradini e pianerottoli scale)

Lamiere stirata in acciaio zincato a caldo realizzate per la costruzione di pedane con certificazione anti scivolo minimo

R11. Spessori disponibili 2,00 - 2,5 - 3,00 mm

Ideali per pavimentazioni e scalinate nel campo dell'industria e dell’architettura.

Per qualificare il comportamento

antiscivolo di un camminamento la Norma DIN 51130 definisce 5 inclinazioni del piano di calpestio da utilizzare nei test

per individuare a quale inclinazione su quel materiale, si comincia a scivolare.

Angolo di inclinazione

Classificazione

Tipo di attrito nelle prove

utilizzato nel test

DIN 51130

su piano inclinato

6°<a <10° (da 6° a 10°) R 9 Coefficiente di attrito minimo
10°< a <19° (da 10° a 19°) R10 Coefficiente di attrito normale
19°< a <27° (da 19° a 27°) R11 Coefficiente di attrito superiore alla norma
27°< a <35° (da 27° a 35°) R12 Coefficiente di attrito elevato
a >35° (oltre 35°) R13 Coefficiente di attrito molto elevato
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4.4. LAMIERA STIRATA (Pareti passerella e pannellatura ringhiere)

Fornitura di recinzione antivandalismo in lamiera stirata in acciaio.

Type Geom Mesh mm Weight ACC kg/m? Weight ALL kg/m?
PRISMA E 200x65 (35,0) -150 x 1,5 10,1
200x65 (35,0) -150x 2,0 135 4.6

200x65 (35,0) -150x 3,0

o
©

SpFin mm vlp %
17 205
17 20,5
17 20,5
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4.5. PAVIMENTAZIONE IN GRIGLIATO (Percorso manutenzione passerella)

Fornitura di pavimentazione tecnica in grigliato portante.

Tipo Edilgrid 40x3/25x76

realizzato con piatto portante mm 40x3 posto ad interasse 25,5 mm,
collegamenti in tondo @ 4,5 mm ad interasse 76,2 mm.

Pannelli bordati con piatto 40x3.

Materiale S235Jr

Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

Peso Grigliato 43,40 Kg/mq

E' opportuno bloccare i grigliati mediante installazione di Ancoraggi.

045/
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4.6. PAVIMENTAZIONE PER RAMPE D’ACCESSO ESTERNE (Rampe disabili)

Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto tipo “Vimark - Quarzocem”, costituito da strato di usura di 1 cm

circa con pastina a 12 kg/m? di granulato di quarzo e 6 kg/m? di cemento; applicato a fresco su massetto spessore 8 cm

di calcestruzzo C20/25 su struttura sottostante, con superficie compatta e lisciata.

La finitura a pastina prevede sempre un trattamento corazzante, con la gettata del composto fresco su fresco, ovvero

sulla pavimentazione appena eseguita. La superficie puo essere trattata con una finitura “scopata” per migliorare sia il

grip che I'aspetto estetico.

DATI PRODOTTO Aspetio polvere
Covlore grgio
Massa volurmica della polvere -~ 1500 ku;l.-'r'r'-3 EMN1015-10
Dwrezza aggregato > T Scala di Mchs
Diametro massimo dell'aggregato £ 25 mm
DATI APPLICATIVI Acqua di impasto 16-18%
Rapparto dellimpasto 1 zacco + 4,0-4.5 £ di acqua
Temperalura ninima dr aoglicazione +5°C
Temperalura massima di applicazione +35°C
Pedonatilita =24 ore
Messain opera delle pavimentazions = 48 ore
DATI TECNICI Resistenza a compressione a 7 0g = 20,0 M/mim’” EN 13892-7
PRESTAZIONALI Resistenza a compressione a 28 gg = 40,0 N/mm® C40 EN 13892-2
Resistenza a flessione a 28 gg =70 Nfmm® F7 EN 13892-2
Reazione al fuoco Clas=ze Aly EN 13501-1
Resistenza all abrasicne Bohme Clas=e A9 EN T38592-3
Rilascio di sostanze comosive BT EN 13892-2
Permeabilita all'acgua MED EN 1062-3
Permeatulita al vapore acquen NPD EN 12086
Isolamento al suono NPD EMN IS0 140-6
Assorbimento del suono NPD EN12354-6
Resistenza termica NPD EM 12524
Resistanza chimica WPD EN 13525
CONFORMITA
c € EN 13813:2002
Matenale per massetti cementizi
CT-C4D-F7-AQ
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4.7. PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN AUTOBLOCCANTI (Pavimentazione banchine)

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso tipo “Ferrari - Malcesine”, prodotti e
controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di

3 -5 cm. Spessore massello 80mm

FINITURA 1: TIPO SOFT-TOUCH ADIGE

FINITURA 2: TIPO QUARZO-PORFIDO

Il tutto sara rifinito da un cordolo in CLS vibrocompresso a superficie liscia con sezione

12/15x25cm.
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4.8. VETRATE AUTOPULENTI (Tamponamento torri ascensore)

Fornitura, ove previsto da progetto, in particolare sul rivestimento delle torri ascensori, di vetri
stratificati 44.2 (due lastre monolitiche da 4 mm con interposto 1 foglio di PVB) tipo Gamma

Pilkington ACTIV o similari.

Caratteristiche

Pilkington Activ™ & un vetro autopulente, che decompone e scioglie persino lo sporco piu persistente
e funziona anche nelle giornate nuvolose e di notte; riduce i costi di pulizia e manutenzione, dando
alla finestra un aspetto gradevole per lungo tempo.

E’ la scelta ideale per situazioni in cui le operazioni di pulizia risultano difficoltose o costose (ad
esempio in edifici particolarmente alti, serre,lucernari) e dove € importante avere una buona
visibilita.

E’ in effetti analogo a un vetro tradizionale, ma la sua faccia esterna e dotata di un coating speciale
con una duplice azione. Questo coating, unico nel suo genere, non si consuma e non si stacca, dura
esattamente quanto il vetro. Trattandosi di un coating di tipo pirolitico (prodotto "on line"),
Pilkington Activ™ puo essere stratificato con altri tipi di vetro; Il vetro laminato infatti presenta
un’alta resistenza allo sfondamento e in caso di rottura, i frammenti di vetro restano aderenti al
materiale plastico, eliminando completamente il rischio di lesioni inaspettate.

Se esposto alla luce solare, il rivestimento reagisce chimicamente in due modi:

1) Decomposizione dello sporco organico (ad esempio la linfa degli alberi):

Grazie a un processo “fotocatalitico” il rivestimento reagisce ai raggi ultravioletti della
luce solare naturale decomponendo e sciogliendo lo sporco organico.

2) Rimozione dello sporco

La seconda fase del processo ha luogo quando pioggia o acqua colpiscono il vetro. Poiché Pilkington
Activ™ & “idrofilo” I'acqua, invece di formare goccioline, si spande uniformemente sulla superficie
del vetro e scivola via portando con sé le particelle di sporco. A differenza di quanto avviene con i
vetri tradizionali, I'acqua si asciuga molto velocemente e non lascia macchie.

Dopo l'installazione Pilkington Activ™ impiega da cinque a sette giorni per attivarsi; una volta attivato,
lo sporco viene eliminato ad ogni pioggia. Il coating funziona con una minima quantita di raggi
ultravioletti; il processo di decomposizione dello sporco continua anche nelle giornate nuvolose e

durante la notte.
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Posa in opera e intelaiatura

e Evitare I'uso di guarnizioni o lubrificanti al silicone sia nelle applicazioni in vetro singolo
che in vetrata isolante.

e Se usate senza lubrificante, le guarnizioni in EPDM, TPE, gomma siliconica, schiuma e vinile
sono in genere compatibili con Pilkington Activ™.

* Quando occorre usare un lubrificante, preferire I'olio di glicerina all’olio siliconico.

e Se la vetratura e strutturata in modo da lasciare esposti uno o piu bordi evitare, per quanto

possibile, che si formi ristagno dell’acqua sul bordo del vetro.

_—
_—
—
—
—_—
—

—_—

HH 1l
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5. MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

5.1. Tracciamenti
Prima di iniziare i lavori di movimento terra, I'impresa e obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in
modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale o in genere del

manufatto, all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette.

A suo tempo dovra pure stabilire, nei tratti che indichera la Direzione dei lavori, le modine necessarie a determinare con
precisione I'andamento delle scarpate sia dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomesse

durante |'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'impresa dovra procedere al tracciamento di esse, pure con

I'obbligo della conservazione dei picchetti, ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.

5.2. Scavi in genere e di shancamento

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e per quanto riguarda la realizzazione della vasca di laminazione secondo la relazione geologica e geotecnica
di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 1988.nonche secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla

Direzione dei lavori.

Nella esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti,
restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a

provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate

in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, (a giudizio insindacabile
della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, alle

pubbliche discariche, ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per riempimenti o rinterri esse dovranno essere

depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero

deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate non in conformita con le

precedenti disposizioni.

Per scavi di sbhancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno
su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di
appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a

sezione aperta su vasta superficie.
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Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o

pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondita che

dalla Direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e I'Amministrazione appaltante si
riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera pil conveniente, senza che cid possa dare all'Appaltatore
motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro
eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere. E vietato all'Appaltatore, sotto pena di
demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani

delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate,

dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere riempito e costipato, a cura e spese

dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature,
in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante |'esecuzione

tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che possono verificarsi
per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa,
adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun motivo di ottemperare

alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.

Col procedere delle opere I'Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di
armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta dell'lAmministrazione; i legnami,
che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere

abbandonati negli scavi.

5.3. Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le
murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in
generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi
genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei

rilevati e dei rinterri.

Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti
prelevandole ovunque |'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla

Direzione dei Lavori.
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Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando
vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua si

rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda
per strati orizzontali ed uguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore
regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che

potrebbero derivare da un carico male distribuito.
E vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle

prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

E obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori
dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché al momento del collaudo i rilevati eseguiti abbiano

dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e
compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la

sistemazione delle scarpate e |'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scorticata, ove occorra, e se

inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.

5.4. Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di fabbricati e di murature di qualsiasi genere (armate e non, in precompresso), potranno essere integrali

o in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro o fuori terra, a qualsiasi altezza.

Ai sensi del art. 151 comma 2 del D.Lgs.81/08 la successione dei lavori di demolizione dovra risultare da
apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve
essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Inoltre, I'lmpresa dovra prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per puntellare
e sbadacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non arrecare danno a persone, strutture
sottostanti e le proprieta di terzi.

Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione Lavori: scalpellatura a mano o
meccanica, martello demolitore, agenti demolitori non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza
propagazione dell’'onda d’urto. Le demolizioni di murature, calcestruzzi,ecc; sia in rottura che parziali o complete,
devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature,

da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materialiin genere, che invece devono essere trasportati o guidatiin basso,

e di sollevare polvere. Pertanto, sia le murature che i materiali di risulta dovranno essere bagnati.
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Nelle demolizioni o rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere
le parti che devono restare a disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi

impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le

parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente scalcinati,
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele

per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli

in tutto od in parte nei lavori appaltati.

| materiali di scarico provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori

del cantiere alle pubbliche discariche autorizzate.

L'Impresa sara pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle operazioni di
demolizione potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi. Nel caso di demolizioni parziali
potra essere richiesto il trattamento con getto di vapore a 373 K ed una pressione di 0,7+0,8 MPa per
ottenere superfici di attacco pulite e pronte a ricevere i nuovi getti; i ferri dovranno essere tagliati, sabbiati

e risagomati secondo le disposizioni progettuali

5.5. Malte e Conglomerati

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari

indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei lavori, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

Malta comune

Calce spentainpasta mc. 0,25+0,40

Sabbiamc. 0,85+1,00

Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo)

Calce spentainpasta mc. 0,20+0,40

Sabbiamc. 0,90+1,00

Malta comune per intonaco civile (stabilitura)
Calce spentain pasta mc. 0,35+0,45
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Sabbia vagliata mc. 0,800

Malta idraulica
Calceidraulica q.li4

Sabbiamc. 0,90

Malta bastarda
Malta di cui alle lettere a), e),d) mc. 1,00

Agglomerante cementizio a lenta presa  q.li 1,50

Malta cementizia forte
Cemento idraulico normale q.li 5

Sabbiamc. 1,00

Conglomerato cementizio per strutture armate
Cemento q.li3+3,5

Sabbiamc. 0,40
Pietrisco o ghiaiamc. 0,80

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. | materiali,
le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati
con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione, che I'Appaltatore sara in obbligo di provvedere e mantenere

a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra la manipolazione.

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle prescrizioni

contenute nel Decreto Ministeriale 26.3.80 e successivi aggiornamenti.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita necessaria, per I'impiego
immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. | residui di
impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di

quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati pero nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

5.6. Opere e strutture di calcestruzzo

Deposito e conservazione dell’acciaio in cantiere

Alla consegna in cantiere, I'Impresa appaltatrice deve depositare I’acciaio in luoghi protetti dagli agenti at-
mosferici. In particolare, per i cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 Km dal mare, le barre di armatura
devono essere protette con appositi teli dall’azione dell’aerosol marino.

Lavorazioni dell’acciaio in cantiere - raggi minimi di curvatura
Il diametro di piegatura non deve provocare fessure nella barra e rottura del calcestruzzo nell’interno della
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piegatura.
| valori minimi di piegatura sono stabiliti dall’Eurocodice 2, paragrafo 8.3, tab. 1.12.

Tab. 1.12 — Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate

Diametro barra Diametro minimo del mandrino per piegature, un-
cini e ganci

<16 mm 4¢

¢ >16mm 7¢

Piegatura del ferro e formazione delle gabbie

Non devono essere poste in opera armature ossidate, corrose o con difetti superficiali tali da ridurre la resi-
stenza o I'aderenza al conglomerato delle barre stesse.

Le armature metalliche devono essere tagliate e sagomate in conformita ai disegni.

La piegatura deve essere fatta meccanicamente, mai a caldo, a mezzo di piegaferri.

| mandrini devono avere raggio tale da evitare deformazioni dannose. Detto raggio dipendera dal diametro
dei tondini in lavorazione.

Le giunzioni di barre saranno consentite solo quando la lunghezza commerciale delle stesse & inferiore a
quella necessaria.

Le eventuali giunzioni devono essere sfalsate e trovarsi nelle regioni di minor sollecitazione; ciascuna giun-
zione inoltre non deve interessare una sezione metallica superiore al 30% di quella complessiva.

Le giunzioni possono essere eseguite mediante sovrapposizione delle barre secondo le prescrizioni dei dise-
gni di progetto, le sovrapposizioni che coinvolgono pil barre devono, per quanto possibile, essere sfalsate.
In nessun caso sono accettate sovrapposizioni inferiori a 40 volte il diametro delle armature interessate.

Le fondazioni fungono da dispersori naturali dell'impianto di messa a terra e le armature in acciaio sono
utilizzate per la realizzazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

La continuita elettrica dei ferri di armatura dovra essere assicurata in conformita all’art. 1.2.17 della Norma
CEl 81.1 (resistenza tra due punti < a 0,1 ohm al passaggio di una corrente di 10A. In ogni caso al fine di
realizzare la continuita elettrica richiesta, si prescrive che alcuni tondini facenti parte di elementi strutturali
(plinti, pilastri, travi, ecc.) vengano saldati elettricamente in corrispondenza delle giunzioni. Il medesimo
provvedimento deve essere applicato ad alcuni tondini delle strutture verticali ed orizzontali.

Il posizionamento delle armature metalliche nei casseri, deve essere eseguita in conformita agli elaborati di
progetto, rispettando scrupolosamente la distanza minima del copriferro.

La distanza minima netta tra le barre deve essere almeno pari al diametro delle medesime, in ogni caso non
inferiore al diametro massimo dell’inerte impiegato per il calcestruzzo.

Qualora il getto sia eseguito controterra deve essere assicurato un ricoprimento netto dell’armatura pari a
40 mm.

Il posizionamento di ciascun ferro sulle staffe deve essere ottenuto mediante legatura con filo di ferro in
modo da ottenere una gabbia entro la quale i ferri non possono muoversi.

La gabbia deve essere mantenuta in posizione all’interno dei casseri mediante opportuni distanziatori di ma-
teria plastica in modo che, a getto ultimato, la posizione delle armature metalliche risulti quella indicata nei
disegni di progetto.

Esecuzione dei casseri
Tutte le strutture in c.a. devono essere eseguite con casseforme lisce e scarsamente assorbenti per ottenere
superfici regolari ed assolutamente piane ed omogenee per qualita, colore e finitura. | casseri devono essere
sufficientemente rigidi in modo da non aver deformazioni apprezzabili al momento del getto e della vibratura
del calcestruzzo. L'unione tra i vari elementi deve essere tale da impedire il piu possibile la fuoriuscita di
malta durante il getto.
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Prima del getto le casseforme devono essere pulite e presentarsi prive di qualsiasi traccia di materiale, pol-
vere, terriccio che possa compromettere |'estetica del manufatto.

E’ assolutamente vietato impiegare casseri sporchi e privi di superficie liscia ed omogenea.

Sulla faccia esterna dei getti contro terra, la chiusura dei fori dei distanziatori deve essere integrata con una
opportuna sigillatura per impedire I'eventuale ingresso di acqua e la sua fuoriuscita sulla faccia esposta.

Per facilitare il disarmo, la superficie delle casseforme deve essere convenientemente trattata con prodotti
disarmanti, i quali non devono combinarsi con gli impasti, pregiudicarne la presa o condizionare in alcun
modo la perfetta riuscita del getto.

L'impiego di prodotti disarmanti deve essere approvato dalla D.L. a mezzo di autorizzazione scritta. Le casse-
forme devono essere trattate con un unico prodotto.

Su casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto si devono usare
prodotti disarmanti con agente tensioattivo in quantita controllata, la vibrazione deve essere contemporanea
al getto.

| prodotti devono essere impiegati secondo i dettami della Ditta produttrice ed essere applicati in strati omo-
genei continui.

Predisposizione di fori, tracce e cavita

L’appaltatore ha I'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto previsto nei disegni costruttivi per cio
che concerne fori, tracce, cavita, incassature, etc. per la posa in opera di apparecchi accessori quali giunti,
appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere inter-
ruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, ecc.

In particolare devono essere predisposti tutti i fori e le asole di illuminazione, di ventilazione, ascensori, ecc.
e necessari per il passaggio degli impianti tecnologici (elettrico, termico, antincendio, idrico, espulsione aria
e fumi ecc.) e degli impianti speciali (frigorifero, antintrusione, televisivi ecc.), anche non esplicitamente in-
dicati negli elaborati progettuali, che si dovessero rendere necessari.

D.A. e D.L. comunichera all’Appaltatore ogni particolare esigenza che potrebbe sorgere durante I'esecuzione
dei lavori, per quanto riguarda I'esecuzione di nuove predisposizioni. L’Appaltatore sviluppera quindi tutti i
particolari costruttivi necessari allo sviluppo di queste nuove lavorazioni, avendo cura di indicare chiaramente
tutte le soluzioni tecnologiche e geometriche. Tali soluzioni saranno sottoposte all’approvazione della D.L. e
D.A. per approvazione.

Impasti

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglome-
rato.

Il rapporto a/c sara determinato tenendo conto dell’umidita degli inerti.

Il rapporto a/c, deve essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato, e alle caratteri-
stiche di esposizione del manufatto, al fine di garantire la durabilita del materiale.

L'impiego degli additivi deve essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressi-
vita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

La resistenza caratteristica dei conglomerati impiegati nella realizzazione delle opere deve essere rispettare
rigorosamente le prescrizioni di progetto.

In nessun caso possono essere impiegati conglomerati strutturali con resistenza caratteristica inferiore a
16/20 N/mm? o superiore a 45/55 N/mm?.
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Si ricorda infine che I'impiego di conglomerato con resistenza caratteristica 45/55 N/mm? é richiesta I'esecu-
zione di controlli statistici sia preliminari che in corso di impiego.

Getto del conglomerato

Prima di effettuare il getto, deve essere controllata la perfetta pulizia delle parti interne dei casseri e dei ferri
i quali non devono presentare superfici unte o arrugginite.

Si procedera poi alla bagnatura del cassero come di ogni altro elemento assorbente con il quale il conglome-
rato puo venire a contatto.

| getti di regola non possono essere effettuati con temperature tali per cui ci sia pericolo di gelo e comunque
non inferiori a -5° C. L’eventuale uso di additivi antigelo deve essere autorizzato dalla D.L. a mezzo di comu-
nicazione scritta; devono pure essere evitati getti con elevate temperature ambiente.

Per evitare la separazione dei componenti non devono essere effettuati getti da altezze superiori ai m 2,00.
Contemporaneamente al procedere del getto si deve provvedere all’accurata costipazione e/o vibratura dello
stesso. Devono essere impiegati vibratori ad immersione cilindrici, oppure a lama nel caso ci siano ferri molto
riavvicinati.

Vibratori da collegare ai ferri o ai casseri saranno usati solo nell'impossibilita di usare gli altri e solo su auto-
rizzazione scritta della D.L.

La vibratura deve interessare possibilmente anche gli strati gettati in precedenza; deve inoltre essere con-
dotta in modo uniforme e senza soluzione di continuita; deve essere sospesa all’apparire di un velo d’acqua
e cemento sulla superficie.

Le riprese dei getti devono di regola essere evitate; qualora si rendessero necessarie, bisognera eseguirle
nelle zone di minor sollecitazione.

All’atto della ripresa del getto, si avra cura di pulire perfettamente e di bagnare a saturazione le superfici
delle parti gia indurite con boiacca di cemento.

L'ordinamento degli ancoraggi dei casseri (generalmente distanziatori con elementi in plastica a perdere) va
concordato con la D.L. poiché si da assoluta importanza alla ordinata distribuzione delle forature coniche.

Stagionatura
Il calcestruzzo deve essere protetto da perdite di umidita, rapidi cambiamenti di temperatura, e danni deri-
vanti da pioggia o acque scorrenti, per un periodo non inferiore a 7 giorni (3 giorni per cemento a presa
rapida) dopo il getto.
Nella norma, qualora non siano prescritte tipologie di calcestruzzo ad alta prestazione, la stagionatura puo
essere ottenuta attraverso uno dei seguenti metodi:
- stagionatura ad acqua: mantenere le superfici continuamente umide per mezzo di dispositivi
a spruzzo o altri dispositivi approvati;
- stagionatura a sabbia saturata: coprendo la superficie con uno spessore minimo di sabbia di
circa 4 cm, uniformemente distribuito, e mantenendolo continuamente saturo d’acqua;
- stagionatura a carta: coprendo la superficie con carta impermeabile conforme alle norme, o
coprendo la superficie con fogli di polietilene opaco (fissare saldamente e sigillare tutti i bordi
e le estremita).
Possono essere utilizzati prodotti stagionanti, trattamenti tipo “curing” solo previa specifica approvazione
della D.L.
Tali prodotti non devono mai essere utilizzati su superfici di riprese di getto.
Ulteriore stagionatura del calcestruzzo dopo la rimozione delle casseforme potra essere prescritta dalla D.L.
in sede di cantiere.

Disarmo
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Si potra procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le prescritte
resistenze. In assenza di specifici accertamenti, 'appaltatore deve attenersi a quanto stabilito all’interno delle
Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17.01.2018).

Le eventuali irregolarita o sbavature, qualora ritenute tollerabili, devono essere asportate mediante scarifica
meccanica o manuale ed i punti difettosi devono essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro
compensato immediatamente dopo il disarmo, previa bagnatura a rifiuto delle superfici interessate.
Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, devono essere tagliati
almeno 0.5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine
di cemento.

5.7. Strati di finitura delle opere in C.A.

Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel

progetto od a suo complemento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

per |'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si fara riferimento

alle prescrizioni gia date nel presente capitolato sui calcestruzzi, strutture metalliche, sulle

strutture miste acciaio calcestruzzo, sulle strutture o prodotti di legno, ecc;

. per l'elemento termoisolante si fara riferimento all'articolo sui materiali per isolamento
termico ed inoltre si curera che nella posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni,
siano curati i punti particolari, siano assicurati adeguati punti di fissaggio e/o garantita una
mobilita termoigrometrica rispetto allo strato contiguo;

. per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e
del materiale, si verifichera la sua capacita di ripartire i carichi, la sua resistenza alle
sollecitazioni meccaniche che deve trasmettere e la durabilita nel tempo;

. lo strato di ventilazione sara costituito da una intercapedine d'aria avente aperture di
collegamento con 'ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, ecc. capaci di garantire
adeguato ricambio di aria, ma limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti;

. lo strato di tenuta all'acqua sara realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta,

con membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo.
In fase di posa si dovra curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi,
ecc.), le modalita di realizzazione previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica,
ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidita, temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione
particolare sara data all'esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono verificarsi infiltrazioni sotto

lo strato.

In fase di posa si dovra porre cura nel seguire le indicazioni del progetto e/o del fabbricante allo scopo di ottenere strati
uniformi e dello spessore previsto, che garantiscano continuita anche nei punti particolari quali risvolti, asperita,

elementi verticali (camini, aeratori, ecc.).
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Sara curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidita, ecc.) od altre situazioni (presenza di polvere,
tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza del risultato finale alle ipotesi di

progetto.

Lo strato filtrante, quando previsto, sara realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con fogli di
nontessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dalla Direzione dei lavori. Sara curata la sua corretta
collocazione nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto all'ipotesi di funzionamento con particolare

attenzione rispetto a possibili punti difficili.
Lo strato di protezione, sara realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto.

| materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni previste nell'articolo loro
applicabile. Nel caso di protezione costituita da pavimentazione quest'ultima sara eseguita secondo le indicazioni del
progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le pavimentazioni curando che non si formino incompatibilita

meccaniche, chimiche, ecc. tra la copertura e la pavimentazione sovrastante.

Lo strato di pendenza e solitamente integrato in altri strati, pertanto si rinvia per i materiali allo strato funzionale che lo
ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione si curera che il piano (od i piani) inclinato che lo concretizza abbia corretto
orientamento verso eventuali punti di confluenza e che nel piano non si formino avvallamenti pilt 0 meno estesi che

ostacolino il deflusso dell'acqua. Si cureranno inoltre le zone raccordate all'incontro con camini, aeratori, ecc.

Lo strato di barriera o schermo al vapore sara realizzato con membrane di adeguate caratteristiche. Nella fase di posa
sara curata la continuita dello strato fino alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli accorgimenti

gia descritti per lo strato di tenuta all'acqua.

Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni costruttive che
impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. || materiale prescelto dovra rispondere alle prescrizioni

previste nell'articolo di questo capitolato ad esso applicabile.

Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore ed
accettate dalla Direzione dei lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientale e/o le precauzioni da seguire

nelle fasi di cantiere.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane operera come segue:

¢ nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera che i materiali impiegati
e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu significativi,
verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita

all'elemento o strato considerato.

In particolare verifichera: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni (per gli strati
realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati); la esecuzione accurata dei bordi e dei punti

particolari. Ove siano richieste lavorazioni in sito verifichera con semplici metodi da cantiere: 1) le resistenze
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meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 2) adesioni o connessioni fra strati (o quando

richiesta I'esistenza di completa separazione); 3) la tenuta all'acqua, all'umidita, ecc.

e a conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua,

condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realta.

» avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi pit significativi unitamente alla descrizione e/o schede
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la

successiva manutenzione.

5.8. Impermeabilizzazioni della struttura della vasca di accumulo

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il
passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti

controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.
Si dividono in:
* impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;

* impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.

Le opere di impermeabilizzazione si suddividono nelle seguenti categorie:

* impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
* impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
* impermeabilizzazioni di opere interrate;

* impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua).

Per la realizzazione si utilizzeranno i materiali e le modalita indicate negli altri documenti di progetto

ed a completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

* per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per
resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare
I'azione del materiale di reinterro (che comunque dovra essere ricollocato con le dovute
cautele). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o
di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili,
le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di
infiltrazione.

e per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione
di interspazi per la circolazione di aria) si operera, come indicato nel comma a) circa la

resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si
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eseguira con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di
debole resistenza meccanica.

e per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della parete piu
esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuita ed adeguata resistenza
meccanica. Al fondo dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che
limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta.

e per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che

possiedano caratteristiche di impermeabilita ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni,
lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari
e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili
di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle
possibili sostanze chimiche presenti nel terreno.
Durante I'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti
particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o
distacco. La preparazione del fondo, I'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.),
le modalita di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidita), e
quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal produttore nella sua documentazione tecnica
ed accettate dalla Direzione dei lavori.

e per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati
impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per
capillarita, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc.,
curandone la continuita e la collocazione corretta nell'elemento.

L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sara
ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni

del progetto e del produttore per la loro realizzazione.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impermeabilizzazione operera come segue:

* nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera che
i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre,
almeno per gli strati piu significativi, verifichera che il risultato finale sia coerente con le
prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato

considerato.
In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti
costituenti uno strato, I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito.

Per quanto applicabili verifichera, con semplici metodi da cantiere, le resistenze meccaniche (punzonamenti,
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resistenza a flessione, ecc.), laimpermeabilita dello strato di tenuta all'acqua, le continuita (o discontinuita) degli
strati, ecc.

* a conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad
azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilita con altre parti dell'edificio

e con eventuali opere di completamento.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed

eventuali prescrizioni per la manutenzione.

5.9. Murature in genere

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, piattabande,

verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori:

e peril passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne fumarie, scarichi sanitari, ecc.;
e per le condutture elettriche, telefoniche e televisive;

* per glizoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con
le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente
emergenti dal resto della costruzione. La muratura procedera a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici
viste o come altrimenti venisse prescritto. All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere
lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato. | lavori di muratura, qualunque sia il sistema
costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte
ore, al disotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura
ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purche, al distacco del lavoro vengano adottati
opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. Le facce delle murature in malta dovranno essere
mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro ultimazione od anche pil se sara richiesto dalla Direzione dei lavori.
Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fina. Si potra ordinare che tutte le canne, le gole, ecc.,
nello spessore dei muri, siano lasciate aperte sovra una faccia, temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in
questi casi, il tramezzo di chiusura si eseguira posteriormente. La Direzione stessa potra ordinare che sulle aperture di
vani di porte e finestre siano collocati degli architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in
relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al sopraccarico. Quando venga ordinato, sui muri delle costruzioni,
nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, sara disteso uno strato di asfalto formato come
quello per pavimenti, esclusa la ghiaietta, dell'altezza in ogni punto di almeno cm. 2. La muratura su di esso non potra

essere ripresa che dopo il suo consolidamento.
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5.10. Riempimenti in pietrame a secco - Vespai

| riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) dovranno essere
formati con pietrame da collocarsi in opera a mano o con mezzi meccanici su terreno ben costipato, al fine di evitare

cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari da utilizzare impiegando nell'ultimo strato
superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastati di penetrare e scendere otturando
cosi gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali

dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

Nei locali i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno essere ordinati vespai in
pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovra essere debitamente spianato,

bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.

Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni murati in malta idraulica

fina e poggianti su muretti in mattoni pieni con soprastante coppa in calcestruzzo R'bk 200.

5.11. Intonaci
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna , dopo aver rimossa dai giunti delle murature, la

malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai

presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e

rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppietti, sfioriture e screpolature,

verificandosi le quali sara a carico dell'Appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti.
Ad opera finita l'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai mm 15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda

degli ordini che in proposito dara la Direzione dei lavori.

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:

e intonaco grezzo o arricciatura. Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verra
applicato alle murature un primo strato di malta comune detto rinzaffo, gettato con forza o pompato a spruzzo
in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara abbastanza asciutto si applichera
su di esso un secondo strato della stessa malta da stendere con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura

e togliendo ogni asprezza, in modo che le pareti riescano per quanto possibile regolari.

F30Dg001IT--RO_Disciplinare Opere Civili 78 di 87



== NORD-_ING
HE FNMGROUP Mod. 7.5 01 Rev.01

e intonaco comune o civile. Quando l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera su di esso un terzo strato
di malta fina che si conguagliera con le fasce di guida in modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme,

senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.

5.12. Pavimenti
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo che la superficie risulti
perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla

Direzione dei Lavori.

| singoli elementi dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovra verificarsi nelle connessure dei
diversi elementi a contatto la benche minima ineguaglianza. | pavimenti si addentreranno per 15 mm entro |'intonaco

delle pareti, che sara tirato verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma anche
I'intonaco per almeno 15 mm.. | pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie
di sorta. Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione di
ciascun pavimento, lI'impresa avra l'obbligo di impedire I'accesso di qualunque persona ai locali. Dove i pavimenti
risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, I'impresa dovra a sua
cura e spese ricostruire le parti danneggiate. L'impresa ha I'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori i campioni dei

pavimenti.

Il piano destinato alla posa dei pavimenti dovra essere opportunamente ben spianato mediante un sottofondo in modo

che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quelle del pavimento da eseguire ed alla profondita necessaria.

Il sottofondo potra essere costituito, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, da un massetto di calcestruzzo
idraulico o cementizio o da un gretonato, di spessore non minore di 4 cm in via normale, che dovra essere gettato in

opera a tempo debito per poter stagionare per almeno 10 giorni.

Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con
speciali malte a base di resine, e quindi vi si stendera, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia di calce) dello

spessoredal,5a2cm.

Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione dei Lavori potra prescrivere che sia eseguito
in calcestruzzo di pomice o Leca oppure con inerte di polistirolo espanso a cellula chiusa e materiali sintetici di

connessione.

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovra essere costituito da
uno strato di conglomerato di congruo spessore, armato con rete metallica da gettare sopra un piano ben costipato e

fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.
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| pavimenti in laterizi sia con mattoni di piatto che di costa, sia con piastrelle, saranno formati distendendo sopra il
massetto uno strato di malta crivellata sul quale i laterizi si disporranno a filari paralleli, a spina di pesce, in diagonale,
ecc. comprimendoli affinche la malta refluisca nei giunti. Le connessure devono essere allineate e stuccate con cemento

e la loro larghezza non deve superare 3 mm per i mattoni e le piastrelle non arrotati, e 2 mm per quelli arrotati.

Per i pavimenti in gres sul massetto in calcestruzzo di cemento, si distendera uno strato di malta cementizia dello

spessore di 5 cm che dovra essere ben battuto e costipato.

Quando il sottofondo avra preso consistenza, si poseranno su di esso a secco le piastrelle a seconda del disegno o delle
istruzioni che verranno impartite dalla Direzione. Saranno quindi rimosse e ricollocate in opera con malta liquida di puro
cemento, saranno premute in modo che la malta riempia e sbocchi dalle connessure e verranno stuccate di nuovo con
malta liquida di puro cemento distesavi sopra. Infine la superficie sara pulita e tirata a lucido con segatura bagnata e

quindi con cera.

Le piastrelle greificate, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione.

Per i pavimenti in gres per percorso tattile particolare attenzione deve essere messa nella posa, in modo da assicurare

la loro perfetta complanarita e I'assenza di fughe tra le piastre.

Tenuto conto dello spessore relativamente sottile delle piastrelle, occorre murare o incollare le stesse su un idoneo

massetto, come prescritto per qualsiasi pavimentazione ceramica.

| pavimenti in gomma per percorsi tattili, piastrelle o rotoli di gomma, verranno applicati mediante incollaggio su

pavimentazione esistente.

Sono costituiti da una mescola omogenea di gomma naturale e sintetica non riciclata, additivata con cariche minerali
naturali e pigmenti colorati con speciale superficie superiore a rilievo monocromatica colorata (con colorazione scelta
dalla Committente) in massa. Superficie antiscivolo, antisdrucciolo e antiriflesso. Privo di PVC, plastificanti, alogeni,
formaldeide, amianto, cadmio, cfc. Classe 1 di reazione al fuoco, emissione di fumi a limitata opacita senza sviluppo di
gas tossici; resistente alla brace di sigaretta in conformita alla norma EN 1399 ; resistente alle sostanze chimiche, per

ambienti a traffico intenso.

Per la durevolezza dell’incollaggio € necessario che il pavimento sottostante sia perfettamente liscio e non presenti

discontinuita.

5.13. Opere in pietra naturale - marmi

Le opere in pietra naturale da taglio e in marmi dovranno presentare la forma e le dimensioni di progetto e dovranno
essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla

Direzione lavori all'atto dell'esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle essenziali della specie

prescelta.
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Prima di cominciare i lavori I'Appaltatore dovra preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e delle loro
lavorazioni, e sottoporli all'approvazione della Direzione lavori, alla quale spettera in maniera esclusiva di giudicare se
essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della

Direzione, quali termini di confronto e riferimento.

Salvo disposizione contraria, le opere in pietra naturale dovranno di norma essere lavorate in tutte le facce a vista,

secondo le indicazioni della Direzione lavori.

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno essere

ridotti a perfetto piano e lavorate a grana fina.
In tutte le lavorazioni le facce esterne di ciascuna lastra dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati.

Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, ne cavita nelle facce, ne stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da
taglio che presentasse tali difetti verra rifiutata e I'Appaltatore sara obbligato a sostituirla immediatamente, anche se

le scheggiature od ammanchi si verificassero dopo il momento della posa in opera, e cio fino al collaudo.

5.14. Opere da fabbro

Il ferro deve essere lavorato con maestria, regolarita di forme e precisione di dimensioni, con particolare attenzione
nelle saldature e bolliture. | fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere

perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezioni.
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d'opera colorita a minio.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'Appaltatore dovra presentare il relativo modello, per la

preventiva approvazione.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse

opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per I'omissione di tale controllo.

Le inferriate, le cancellate, i cancelli, ecc. saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati
all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. | tagli delle
connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di

uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuita.
Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura.

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo che nessun

elemento possa essere sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchiodati ai regoli di telaio, in

numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.
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Gli infissi in ferro per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati scatolari, ferro-finestra o con ferri

comuni profilati.

In tutti i tre casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere la Direzione Lavori. Gli infissi potranno avere
parte fissa od apribile, anche a vasistas, come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, con
corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potra essere a leva od a manopola a

seconda di come sara richiesto.

Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre per ciascuna partita dell'altezza non

inferiore a cm. 12, con ghiande terminali.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere eccessivi sforzi

per la chiusura.
Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate.
Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.

Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso.

Le caratteristiche e le dimensioni dei serramenti in genere nonche la loro ubicazione risultano dalle piante esecutive e

dall'abaco dei serramenti.

La Direzione Lavori potra modificare la partitura e/o le caratteristiche di singoli serramenti, pur nell'ambito di quanto

successivamente descritto.

I serramenti esterni in lega leggera di alluminio a giunto aperto con o senza taglio termico saranno realizzati con profilati
estrusi di alluminio anodizzato, colore naturale argento, corrispondenti come composizione chimica e caratteristiche

meccaniche alle norme UNI 3569 allo stato di bonifica TA 16.
Profilati di serie con spessore 50/65 mm., predisposti per I'applicazione di vetro-camera.

Il trattamento previsto per la protezione dei profilati € quello di anodizzazione ottenuto con procedimento chimico,

colore naturale argento con spessore di anodizzazione da 15 a 18 microns.

Il sistema di tenuta a "giunto aperto" dovra garantire prestazioni funzionali conformi alla normativa vigente e piu

precisamente:

UNI EN 42 permeabilita all'aria cl. A3
UNI EN 86 tenuta all'acqua cl. E4

UNI EN 77 resistenza al carico del vento cl. V3
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Oltre alla guarnizione centrale di tenuta in Dutral (necessaria per I'ottenimento delle prestazioni sopraesposte) dovra
essere inserita una seconda guarnizione, sempre in Dutral con la doppia funzione di evitare la rumorosita del contatto

di due metalli e rendere un maggior isolamento acustico.

| serramenti saranno assemblati a mezzo di squadrette nei casi di unione a 45° ovvero con cavallotti e viti ad esagono

incassato per le unioni a 90°.

Saranno inoltre dotati di tutti gli accessori di uso comune quali cariglioni di chiusura in alluminio, chiusura a scrocco nei
wasistas con aste di consumo a distanza, tre cerniere per anta nelle porte-finestre e due nelle finestre. Dette cerniere

dovranno essere corredate di perni in acciaio cadmiato e boccole in materiale plastico autolubbrificante ed antifrizione.

Il fissaggio alle strutture murarie andra realizzato con l'ausilio di controtelai in lamiera zincata pressopiegata con zanche

a murare.

Le copertine e/o le velette di raccordo saranno realizzate in lamiera di alluminio spess. 20/10 mm. pressopiegata e
coibentata (ove necessario) o trattata nella parte interna con antirombo e trattata con lo stesso processo di verniciatura

dei serramenti.

| serramenti esterni in lega leggera a giunto aperto colorati saranno realizzati in tutto come alla voce precedente. La

finitura superficiale dei profilati di alluminio sara ottenuta mediante elettroverniciatura sallox..
La posa avverra su controtelaio in lamiera zincata pressopiegata con zanche a murare.

Le porte interne ad una specchiatura in vetro con telaio in profilati di alluminio anodizzato colore naturale per tavolati
fino a 20 cm, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato,
battente ad una specchiatura a vetro nella parte superiore a pannello cieco nella parte inferiore formato da profilati

estrusi in alluminio anodizzato colore naturale, spessore complessivo 45/50 mm con fermavetro in alluminio.

La composizione chimica e le caratteristiche meccaniche dovranno corrispondere alle norme UNI 3569 allo stato di

bonifica TA 16.

La posa avverra su controtelaio in lamiera zincata pressopiegata con zanche a murare.

Le porte interne a specchiatura opaca con battente tamburato rivestito sulle due facce avranno le seguenti

caratteristiche:

» stipite o cassaporta in ferro zincato spessore 12/10, preverniciata a polveri epossidiche, immorsata sulla spalletta in
muratura in 3+3+1 totale 7 punti equidistanti ed ulteriormente ancorata alla struttura con doppio irrigidimento

a messo di incastro a pavimento posto all'interno dello stipide, completo di guarnizioni in pvc sulla battuta;

e anta tamburata in alluminio elettroclorato con pannello realizzato con due fogli di alluminio preverniciato o elettro

colorato, con anima di materiale isolante densita maggiore di 40 Kg/mc di spessore totale maggiore a 30 mm.

* maniglie tipo Hewi, con placca lung. serratura tipo Yale con cilindro, completa di due chiavi e comando libero

occupato per i servizi;
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e ferramenta di sostegno costituita da due cerniere doppie tipo Hewi regolabili in tutti i sensi e fissate con placca

portata 100 Kg;
e doppio catenaccio in spessore per le porte a due ante;
* coloria scelta della D.L.
e spessore del muro fino a cm 20.
* tipoadun'antaluce m70-80x210 /85-100x 210
e tipoadueanteluce m 141-160 x 210/ 85-115 x 210
Le porte tagliafuoco avranno:
e battenti tipo standard omologate dal Ministero degli Interni.
e telaio con guarnizioni in gomma sui quattro lati per la tenuta fumo.
e 0blo parte superiore

Traversa inferiore del telaio da incassare nel pavimento. Serratura incassata con scrocca e maniglie atermiche. Chiusura
automatica a mezzo di molle regolabili incorporate nelle cerniere. Nelle porte a due battenti, quello semifisso &

provvisto di catenacciuoli incassati di bloccaggio. Fornite in opera con mano d'antiruggine sintetica.
Luci nette di passaggio.
Luci nette di passaggio (2 battenti).

| battenti saranno realizzati in doppia lamiera di acciaio, con isolamento interno costituito da pacco coibente ad alta

densita.

| serramenti saranno posati su precassa a murare; la verniciatura sara epossidica essiccata a forno, colori da

classificazione RAL.

Saranno dotati di elettromagnete di ritenzione con pulsante di sgancio incorporato, braccetto esterno di selezione

chiusura (ove necessario).

Le ante saranno provviste di finestratura in vetro tagliafuoco trasparente multistrato, resistenza al fuoco secondo norme

UNI CNVVF CCI 9723 .

5.15. Opere da vetraio

Le lastre di vetro semplice, di vetro-camera o di cristallo saranno di norma chiare, salvo pil precise indicazioni che

verranno impartite all'atto della fornitura dalla Direzione dei Lavori.

Per quanto riguarda la posa in opera le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi incavi dei vari
infissi a mezzo di guarnizioni in PVC, gomma o neoprene; in ogni caso si dovra avere particolare cura nel formare un
finissimo strato di mastice siliconico su tutto il perimetro della battuta dell'infisso contro cui dovra appoggiarsi poi il

vetro, e nel ristuccare accuratamente dall'esterno tale strato con altro mastice siliconico, in modo da impedire in
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maniera sicura il passaggio verso l'interno dell'acqua piovana battente a forza contro il vetro e far si che il vetro riposi

fra due strati di stucco (uno verso I'interno e uno verso l'esterno).

Il collocamento in opera delle lastre di vetro, vetrocamera, cristallo, ecc. potra essere richiesto a qualunque altezza ed
in qualsiasi posizione, e dovra essere completato con una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che

dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti.

L'impresa ha I'obbligo di redigere gli ordinativi dei vari tipi di vetri, rilevandone le esatte misure ed i quantitativi,

restando a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dalla inesatta ordinazione.

Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna dell'immobile da parte del Committente, sara a

carico dell'lmpresa.

5.16. Opere da stagnaio in genere

| manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in alluminio o in
altri metalli dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché lavorati a regola d'arte, con la maggiore

precisione.

Detti lavori saranno dati in opera, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi

di attacco, coperchi, viti di spurgo in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.).

Saranno inoltre verniciati con una mano di catrame liquido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche

con due mani di vernice comune, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto prescritto dalla stessa

Direzione ed in conformita ai campioni, che dovranno essere presentati per I'approvazione.

5.17. TUBAZIONI E CANALI DI GRONDA

a) Tubazioniin genere

Le tubazioni in genere dovranno essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie
in corrispondenza di giunti, sifoni, ecc.. Quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle

materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti.

Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondita di almeno 1 m sotto il piano
stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno per quanto possibile mantenersi distaccate, sia dai muri
che dal fondo delle incassature, di 5 cm almeno (evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle
verticali (colonne) anch'esse lungo le pareti, disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature, di

ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni, ecc., e fissandole con adatti sostegni.

Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte ad una pressione

di prova eguale da 1.5. a 2 volte la pressione di esercizio, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.
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Circa la tenuta, tutte le tubazioni dovranno essere provate prima della loro messa in funzione e nel caso che si

manifestassero delle perdite, anche di lieve entita, dovranno essere riparate e rese stagne.

Cosi pure a carico dell'Impresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle varie tubazioni,
pluviali, docce, ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di

ripristino.

b) Fissaggio delle tubazioni

Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in
numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Questi sostegni, eseguiti di norma in ferro
o ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la

rapida rimozione del tubo, ed essere posti a distanze non superioria 1 m.

Le tubazioni interrate in PVC o PEAD saranno posate su letto di sabbia di 15 cm. Dopo la posa le tubazioni saranno

rinfiancate e coperte, sempre con sabbia, per almeno 15-20 cm.

c) Tubazioniin ferro

Saranno del tipo senza saldatura, con giunti vite e manicotto, rese stagne con guarnizioni di canapa e mastice di

manganese. | pezzi speciali dovranno essere in ghisa malleabile di ottima fabbricazione.

A richiesta della Direzione dei Lavori le tubazioni in ferro (elementi ordinari e pezzi speciali) dovranno essere provviste
di zincatura; i tubi di ferro zincato non dovranno essere lavorati a caldo per evitare la volatizzazione dello zinco; in ogni

caso la protezione dovra essere ripristinata, sia pure con stagnatura, la dove essa sia venuta meno.

d) Tubazioniin PVC

Le giunzioni saranno eseguite con giunti a bicchiere, ricavati sul tubo stesso fissati con collante speciale.

e) Tubazioniin PEAD

Le giunzioni saranno eseguite con saldatura delle tubazioni e dei pezzi speciali con cordone "fuso" di polietilene ad alta

densita apposto nelle parti da unire preventivamente riscaldate.

f) Canali di gronda
Dovranno essere in rame e dovranno essere posti con le necessarie pendenze.

Verranno sagomati in tondo od a gola con riccio esterno, ovvero a sezione quadra e rettangolare, secondo le prescrizioni
della Direzione ei Lavori, e forniti in opera con le occorrenti unioni o risvolti per seguire la linea di gronda, i pezzi speciali

di imboccatura, ecc., e con robuste cicogne in ferro per sostegno, modellati secondo quanto sara disposto e murate o
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fissate alle armature della copertura a distanze non maggiori di 0.60 m. Le giunzioni dovranno essere chiodate con
ribattini di rame e saldate con saldatura a ottone a perfetta tenuta; tutte le parti metalliche dovranno essere verniciate

con doppia mano di minio di piombo e smalto per esterni.

5.18. OPERE DA PITTORE - NORME GENERALI

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed accuratissima
preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto
occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente
levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e
lisciate, previa imprimitura, con modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale riguardo
dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere

fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. Le
tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa

parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per I'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

La scelta dei colori € dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sara ammessa alcuna distinzione

tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalita diverse, in modo che sia possibile,

in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In ogni caso di contestazione, qualora I'lmpresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate

effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Impresa stessa.

Comunque essa ha I'obbligo, dopo I'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva,

di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.
Prima di iniziare le opere da pittore, I'lmpresa ha inoltre I'obbligo di eseguire nei luoghi e con le
modalita che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle
tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino
ad ottenere l'approvazione della Direzione dei Lavori. Essa dovra infine adottare ogni
precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchi di tinte o vernici sulle opere finite
(pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i

danni eventualmente arrecati.
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